Tie tai tien osa tunnuksineen, kustannuskohde	Rakentamiskustannukset									Kunnossapidon vastuu	Omistus							
			Väylävirasto		Kunta		Laiteomistaja/muu				Väylävirasto		ELY		Kunta			
	Eriteltynä	Yhteensä	%	€	%	€	%	€			%	suunn. €	%	suunn.€	%	suunn. €		
Sillat																		
Blennerin alikulkusilta rataan liittyvine rakenteineen	3 000 000		0%	0	100%	3 000 000				Väylävirasto	100 %	3 000 000						
Jokelantien risteyssilta	1 500 000		0%	0	100%	1 500 000				ELY			100 %	1 500 000				
Palojoen silta	300 000		0%	0	100%	300 000				Tuusulan kunta					100 %	300 000		
Sillat yhteensä		**4 800 000**		**0**		**4 800 000**						**3 000 000**						
Kadut																		
Blennerintie	1 100 000				100%	1 100 000				Tuusulan kunta					100 %	1 100 000		
Kadut yhteensä		**1 100 000**		**0**		**1 100 000**						**0**				**1 100 000**		
Muut työt																		
Rakentamissuunnittelu			0%	0	100%	0									100 %	0		
Suunnittelun ohjaus			0%	0	100%	0									100 %	0		
Rakennuttaminen ja valvonta			0%	0	100%	0									100 %	0		
Muut työt yhteensä		**100 000**		**0**		**100 000**		**0**						**0**				
KOKO HANKE YHTEENSÄ		**6 000 000**		**0**		**6 000 000**		**0**	**6 000 000**			**#VIITTAUS!**		**#VIITTAUS!**		**1 100 000**		**#VIITTAUS!**
			0,00%		**100,00%**		**0,00%**		**100%**			**#VIITTAUS!**		**#VIITTAUS!**		**18,33 %**		**#VIITTAUS!**