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Tarjouspyyntö

Rakennussuunnittelu: Sulan työpaikka-alueen 
kunnallistekniikka, Tuusula

Tuusulan kunta pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan rakennussuunnittelusta Sulan

työpaikka-alueelle tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen

mukaisesti.

Tilaaja

Tuusulan kunta

Yhdyskuntatekniikka

PL 60

04301 Tuusula

Yhteyshenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola

puhelin: 040 314 3566, sähköposti: petri.juhola@tuusula.fi

Kohde

Suunnittelukohteena on Sulan työpaikka-alue, lähialueineen niiltä osin, kun

kunnallistekniikan liitokset olemassa oleviin rakenteisiin vaativat suunnittelun

ulottamista varsinaisen suunnittelualueen rajojen ulkopuolelle. Suunnittelualue

lähiympäristöineen käy ilmi kuvasta 1 ja liitteinä 1 ja 2 olevista kaavakartoista.

Suunnittelualueen rajaus noudattaa em. lähialuepoikkeusta pääosin asekaava-

alueiden mukaista rajausta pois lukien mt. 11466 (Tuusulan itäväylä).

Asemakaavarajojen ulkopuolelta suunnittelualueeseen kuuluu Korvenrannantien

itäosa Fallbackantielle asti.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 90 ha. Suunnittelun tavoitteena on tuottaa

työpaikka-alueen rakentamisen tarvitsema kunnallistekninen suunnitteluaineisto.

Alue sijoittuu Tuusulan Sulan alueelle Hyrylän keskuksen eteläpuolelle Vantaan rajan

tuntumaan. Etäisyys Hyrylän keskukseen on noin 2,8 kilometriä.

Topografialtaan alue on loivapiirteinen, tasaisesti etelään viettävä. Korkeustasot

vaihtelevat pohjoisosan +50…54 tasosta etelän +47…42 tasoon. Maaperä on pinnaltaan

pääosin löyhää/pehmeää hiekkaa…savea noin 5…6 m:n syvyyteen muuttuen sen

jälkeen tiiviimmäksi soraksi…moreeniksi. Kairaukset ovat päättyneet yleensä 8…12

metrin syvyyteen. Paikoitellen alueella on täyttöjä. Liitteessä 3 on esitetty alueella

tehdyt pohjatutkimukset.
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Kuva 1 Sulan työpaikka-alueen sijainti yhdyskuntarakenteessa ja suunnittelualue.

Alue rajautuu Tuusulan itäväylän (mt 11466), Fallbackantie (mt 11589) ja

Korvenrannantien rajaamalle alueelle. Korvenrannantie on kunnan katu. Fallbackantie

muuttuu kaduksi asemakaavan myötä. Suunnittelualue on suurimmalta osalta

metsää, vesakoitunutta vanhaa maa-ainesten ottoaluetta ja peltoa. Keskellä

suunnittelualuetta sijaitsee kauppapuutarha. Suunnittelualueen reunoilla on

pienteollisuusrakennuksia ja hotellikäytössä oleva entinen Kekkilän toimitalo.

Suunnittelualueeseen rajoittuva maankäyttö on pääosin kauppaa ja teollisuutta.

Korvenrannantien ja Amerintien liittymässä on pieni Bostonin asuinalue. Tuusulan

itäväylän eteläpuoleiset alueet ovat peltoa ja metsää.

Suunnittelualuetta ollaan parhaillaan asemakaavoittamassa liike- ja

teollisuusrakennusten alueeksi. Ns. Sulan työpaikka-alue I asemakaava on hyväksytty

kunnanvaltuustossa 11.11.2019 ja saa lainvoiman marraskuussa 2020 Helsingin
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hallinto-oikeuden hylättyä kaavasta tehdyn valituksen, Loppuosa Sulan työpaikka-

alueen kaavasta tulee ehdotuksena hyväksyttäväsi vuoden 2021 aikana. Tavoitteena

on, että vähintään Sulan työpaikka-alue I mukaista osaa koko suunnittelualueesta

päästään rakentamaan viimeistään vuoden 2021 loppupuolella.

Sulan työpaikka-alueesta on kaavoitustyön yhteydessä tehty tarkasteluja alueen

liikenneratkaisuista, vesihuollosta sekä hulevesien hallinnasta (liitteet 4 ja 5).

Tarkastelut eivät sellaisenaan sovellu rakentamissuunnittelun pohjaksi, koska kaavan

rakenteeseen on tehty tarkastelujen jälkeen pieniä muutoksia, mutta tehdyt

suunnitelmat esittävät ne periaatteet katupoikkileikkauksille, liikennejärjestelyille,

vesihuollolle ja hulevesien hallinnalle, joita suunnittelussa pääpiiteittäin on pyrittävä

noudattaa.

Liitteessä 6 on esitetty suunnittelualueen nykyinen tiedossa oleva kunnallistekninen

johtoverkosto. Alueen poikki kulkee vesijohto- ja kaksi jätevesiviemärilinjaa, joille on

suunniteltava korvaavat reitit. Tele-, sähkö,- ja kaasu- ja kaukolämpöverkosto on

rakentunut jo olemassa olevan tie- ja katurakenteen varrelle. Aluetta halkoo valtaoja,

joka toimii laajahkon alueen hulevesireittinä suunnittelualueen yläpuolisille alueille.

Tuusulan itäväylästä on tehty aluevaraussuunnitelma vuonna 2010. Suunnittelun

päivitystyötä ollaan parhaillaan aloittamassa Uudenmaan ely-keskuksen kanssa.

Aluevaraussuunnitelman päivityksellä ei arvioida olevan tässä kohteessa sellaisia

vaikutuksia, jotka olennaisesti vaikuttaisivat suunnittelun sisältöön. Suunnittelualueen

katuverkosto kytketään suunnittelussa Tuusulan itäväylän nykyiseen

liittymärakenteeseen.

Työn sisältö

Tehtävänä on laatia rakennussuunnitelmatasoiset tekniset ja kaupalliset asiakirjat

suunnittelualueen kunnallistekniikan toteuttamiseksi. Suunnittelun kulussa ja

suunnitelmien sisällössä on noudatettava Tuusulan kunnan suunnittelun

toimintaohjetta (liite 7) sekä alan yleisiä ohjeita ja säännöksiä.

Tehtävään kuuluu:

· Suunnittelualueen uusien katujen (Sulankaari, Amerintie, Amerinkuja,

Sulantie, Sulanpää, Louhostien jatke ja Sulanpolku) ja niihin liittyvien kevyen

liikenteen väylien suunnittelu. Väylät suunnitellaan olemassa oleviin katuihin

ja maantien 11466 liikennealueeseen kiinni. Katujen ja väylien tasaus on

suunniteltava siten, että niiden varrella olevat kiinteistöt voivat liittyä niihin

kohtuullisin ratkaisuin ja tulvatilanteissa kiinteistöille ei aiheudu vaaraa

hulevesistä. Kaikki väylät suunnitellaan asfalttipäällysteisinä. Suunnittelu

käsittää sekä katusuunnitelmien että rakentamissuunnitelmien laadinnan

kohteista. Sulankaaren/Majavatie/Korvenrannantien liittymän

suunnitteluun sisältyy vaihtoehtojen tarkastelu nelihaaraliittymän ja

kiertoliittymän välillä.

· Fallbackantien ja Sulankaaren liittymän saneeraussuunnitelma liikennevalo-

ohjatuksi kanavoiduksi liittymäksi.

· Kevyen liikenteen väylän suunnittelu Korvenrannantien itäpuolelle, ml.

asemakaavan ulkopuoliset alueet välillä mt 11466-Fallbackantie, sekä

Korvenrannantien ja Sulankaaren välisille EV-alueille (2 kpl) ja Sulankaarelta
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mt 11466:n alikululle korttelin 5524 poikki. Väylät suunnitellaan

asfalttipintaisina.

· Alueen kuivatuksen ja hulevesien hallinnan suunnittelu. Hulevedet puretaan

kahdesta kohtaa mt 11466 alitse sarkaojiin. Toiselle purkureitille on

suunniteltava uusi yhteys maantien alitse. Katualueilla hulevedet kerätään ja

johdetaan hulevesiviemärissä. Hulevesien suoraa päätymistä asfaltilta

viemäriin tulee mahdollisuuksien mukaan välttää; ts. välikaistojen

hyödyntämistä virtaamia tasaavina alueina tulee hyödyntää. Kaavan EV-

alueet hyödynnetään virtaamien tasaamiseen oja- ja allasmaisin rakentein.

Hulevesijärjestelmän mitoitusperiaatteet tulee esittää tarjouksessa.

Mitoituslaskelmat tulee luovuttaa tilaajalle muun suunnitteluaineoston

luovutuksen yhteydessä.

· Vesihuollon suunnittelu. Katualueille ja korttelien rasitealueille suunnitellaan

vesihuoltoverkosto käsittäen jätevesi- ja vesijohtoverkoston. Jätevedet

kerätään ja johdetaan viettoviemärein mt 11466 alitse nk: Kuvesin

viettoviemäriin. Jätevesiviemäreiden alustavat liitoskohdat on esitetty

liitteessä 6. Suunnittelualueen sisällä olevia nykyisiä viemäreitä ei voi

hyödyntää, vaan ne on suunnittelun yhteydessä korvattava uusilla

yhteyksillä. Sula I:n alueella todennäköisesti tarvitaan jätevesipumppaamo.

Jätevesipumppaamon suunnittelu ei kuulu toimeksiantoon, mutta

pumppaamon vaatima piha-alue, pumppaamokaivanto tuentoineen,

pumppaamon ankkurointi ja tulokaivo kuuluvat suunnitteluun. Myöskään

suunnitteluun ei kuulu paineviemärin mitoitus, mutta paineviemärin reitti ja

sen vaatima tila katutilassa kuuluvat suunnitteluun. Paineviemärin reitin

suunnittelun yhteydessä tulee vielä tarkastella reittivaihtoehtoina a)

paineviemärin vientiä suoraan Kuvesin viemäriin, b) paineviemärin vientiä

nykyiseen viettoviemärin liitoskohtaan ja viettoviemärin saneeraamista

vastaamaan tulevia vesimääriä ja c) paineviemärin vientiä lähelle nykyistä

viettoviemäriä ja uuden viettoviemärin rakentamista nykyisen viereen vain

pumppaamon vesille, Sula II asemakaava-alueella suunnittelussa on

otettava huomioon, että maantien 11466 alittava jätevesiviemäri, on yksi

Tuusulan kunnan pääviemäristä, jonka on oltava käytössä alueen koko

rakentamisen ajan, kunnes uusi viemäri on rakennettu. Uuden pääviemärin

käyttöönoton vaiheistus on esitettävä suunnitelmissa. Pääviemärin

mitoitus tehdään yhdessä tilaajan kanssa. Muiden viemäreiden mitoitus, ml.

pumppaamon tulovirtaama, kuuluu suunnittelutehtävään.

· Muun yhdyskuntateknisen huollon vaatimien johtojen tilavarauksen

suunnittelu. Tilavarausten osalta konsultti on yhteydessä operaattoreihin ja

selvittää operaattoreiden johtotarpeet.

· Tarvittavien pohjanvahvistustoimenpiteiden ja kaivantojen tukemisen

suunnittelu käsittäen myös altaiden geosuunnittelun. Tilaajan käsityksen

mukaan ainakin osalla suunnittelualuetta maapohjaa on vahvistettava

pilaristabiloinnilla tai painopenkereellä. Esirakennussuunnitelmat laaditaan

omana erillisenä suunnitteluaineistonaan tämän suunnittelun

yhteydessä. Alueella on tehty paino- ja siipikairauksia kairauksia, josta käy

ilmi alueen maaperäolosuhteet. Mikäli alueella tarvitaan täydentäviä

pohjatutkimuksia tai näytteenottoa perustamisolosuhteiden selvittämiseksi

tarkemmin, ne tehdään tilaajan toimesta., Konsultin tehtävään kuuluu

täydentävän pohjatutkimusohjelman laadinta, mikäli sellaiseen katsotaan
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olevan tarvetta. Näkemys lisäpohjatutkimusten tarpeesta (so.

lisätutkimuspisteiden määrä, pohjatutkimusmenetelmät sekä

laboratoriotutkimukset) tulee antaa tarjouksen yhteydessä.

· EV-alueiden suunnittelu siltä osin kuin hulevesien hallinta tai väyläverkosto

edellyttää. Altaiden ja ojien suunnittelussa tulee ottaa huomioon niiden

huollettavuus sekä maisemalliset seikat.

· Katu- ja EV-alueiden maisemasuunnittelu siten, että alueen yleisilme on siisti.

· Liikenteenohjaussuunnitelma suunnittelualueen liikennejärjestelyistä.

· Hankkeen kilpailuttamisen edellyttämien seuraavien kaupallisten

asiakirjojen laadinta: tarjouspyyntö, urakkaohjelma, määrä- ja mittaluettelot,

yksikköhintaluettelo, rakennustyön turvallisuudesta annetun

valtioneuvoston päätöksen (RakVNp) 629/94 5 §:n mukainen

työturvallisuusasiakirja. Asiakirjat laaditaan erikseen sekä

esirakennusvaiheesta että varsinaisesta kunnallistekniikan rakentamisesta.

· Kustannusarvion laadinta rakennusosakohtaisesti rakentamisessa yleisesti

käytettävän nimikkeistön mukaisesti.

Tehtävään kuuluu myös viisi neuvottelukäyntiä tilaajan luona. Neuvotteluista

viimeinen on KSE2013 kohdan 6.1.2 mukainen suunnitelmien luovutustilaisuus. Ennen

suunnitelmien luovutustilaisuutta tulee konsultin tarkistaa luovutettavan

suunnitelma-aineiston oikeellisuus ja laatia siitä itselleluovutusraportti. Raportti

käsitellään suunnitelmien luovutustilaisuudessa.

Neuvotteluissa käsiteltävä aineisto on toimitettava tilaajalle niihin perehtymistä varten

viikkoa ennen kokousta. Mikäli aikataulusyista tämä ei ole mahdollista, tulee konsultin

esittää kokouksen siirtoa.

Lopulliset suunnitelmat tulee toimittaa tilaajalle sähköisessä muodossa valmiina pdf-

tulostustiedostona CD:lle tallennettuna. Lisäksi tilaajalle on toimitettava valmiista

töistä tekstitiedostot word/excel-tiedostoina ja piirustukset dwg-muodossa.

Varsinaisten suunnitelma-asiakirjojen ja suunnitelmien lisäksi Tilaajalle tulee

luovuttaa myös hankkeeseen liittyvät oheistiedostot sekä projektitiedostot

alkuperäisformaateissa mukaan lukien 3D-natiivimallit.

Maastomallit tulee luovuttaa Tilaajalle dwg/dxf-kolmioituna käyttäen Finland

Standard tasonimiä, ellei muuta erikseen sovita. Tilaaja toimittaa maastomallit

suunnittelijalle vastaavassa formaatissa.

Kaikki suunnitelma-asiakirjat laaditaan suomen kielellä.

Suunnitteluaikataulu

Työ on aloitettava viimeistään 25.1.2021. Suunnitelman tulee olla kokonaisuudessaan

valmis ja tilaajalle luovutettu 28.1.2022. Väliaikatauluina on, että katusuunnitelmat

ovat valmiit 28.5.2021 ja Sula I -kaava-alueen osalta rakennussuunnitelmat ovat valmiit

17.9.20221.
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Lähtöaineisto

Alueesta on numeerinen pohjakartta. Alueesta on osin mitattu ja osin

laserkeilausaineistosta laadittu maastomalli. Suunnittelualueella on tehty

pohjatutkimuksia ja hulevesien hallinnan ja katualueiden yleissuunnitelma

asemakaavaa varten. Yleissuunnitelma ei sovellu sellaisenaan suoraan tarkempaa

suunnittelua varten. Yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen katu- ja EV-alueissa on

tehty muutoksia kaavatyön tuloksena mutta yleissuunnitelma esittää pääperiaatteet

katujen poikkileikkauksista sekä hulevesien hallinnasta ja vesihuollosta.

Yleissuunnitelman korkotasot ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkistettava

yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.

Tilaaja toimittaa tarvittavan suunnittelu- ja kartta-aineiston, maastomallin sekä

käytössään olevat maaperä- ja pohjavesitiedot. Kairaustulokset toimitetaan tekla-

formaatissa, kartta-aineisto dwg-formaatissa. Tuusulan kunta tekee tarvittavat

lisämittaukset, mikäli niihin katsotaan olevan tarvetta, omana työnä suunnittelijan

laatiman ohjeen mukaan.

Tuusulan kunnan käyttämä karttakoordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN GK25 ja

korkeusjärjestelmä N 2000.

Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset

Tarjouksen jättävän yrityksen tulee olla merkitty Suomen ammatti- ja

elinkeinorekisteriin ja yrityksen työnantajavelvoitteiden tulee olla suoritetut.

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva konsulttitoiminnan vastuuvakuutus, jonka tulee

olla riittävä suhteessa hankinnan laajuuteen ja palvelujen tuottamisesta aiheutuneisiin

riskeihin nähden.

Tilaaja edellyttää, että tarjoavalla yrityksellä on vähintään 3 kpl referenssejä

vastaavista kaava-alueiden kunnallistekniikan suunnittelun toimeksiannoista

viimeisen viiden vuoden ajalta. Lisäksi tarjoavalla yrityksellä on oltava kaava-alueiden

kunnallistekniikan suunnitteluun liittyviä geotekniikan ja hulevesien hallinnan

suunnittelureferenssejä vähintään 3 kpl viimeisen viiden vuoden aikana. Kohteet

voivat olla samoja kunnallistekniikan suunnittelukohteiden kanssa, mikäli ne ovat

sisältäneet referenssivaatimusten mukaisia suunnitteluelementtejä. Pelkkää

hulevesiviemäröintiä ei lasketa referenssikohteeksi, vaan referenssikohteiden tulee

sisältää hulevesien määrän ja virtaaman hallintaa sisältäviä elementtejä ja ne on

mainittava referensseissä. Soveltuvien referenssikohteiden tulee olla laajuudeltaan

sellaiset, että niiden suunnittelupalkkio on ollut vähintään 40 000 euroa/kohde (alv 0

%). Jos geotekniikasta ja hulevesien hallinnasta esitetään erilliset referenssit, tulee

soveltuvien referenssikohteiden olla laajuudeltaan sellaiset, että niiden

suunnittelupalkkio on ollut vähintään 20 000 euroa/kohde (alv 0 %).

Lisäksi tilaaja edellyttää, että hankkeesta vastaavalla projektipäälliköllä on kokemusta

vastaavista suunnittelutoimeksiannoista vähintään seitsemän vuoden ajalta ja geo-

ja hulevesisuunnittelijalla vähintään viiden vuoden ajalta.

Mikäli soveltuvuusvaatimukset eivät täyty, on tilaaja oikeutettu hylkäämään tarjous.
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Tarjouksen tekeminen

Tarjouksen sisältö ja muoto

Tarjous tulee antaa KSE2013 kohdan 5.2.1 mukaisesti kokonaispalkkiona (alv 0 %).

Tarjouksessa on erotettava toisistaan katualueeseen ja vesihuoltoon kohdistuvat

suunnittelukulut.

Palkkion tulee käsittää suunnittelu pyydetyssä laajuudessa, yhteensä viisi

neuvottelukäyntiä tilaajan luona, yksi paperisarja kansioon taitettuna sekä valmiit

suunnitelmat pdf- ja dwg-muotoon tallennettuna ja tilaajalle toimitettuna sekä

tietomalli, jos optio tilataan. Kokonaispalkkion tulee sisältää KSE2013 kohdan 5.4

mukaiset erityiset korvaukset sekä kohdan 5.5 mukaiset kulut sekä neuvotteluihin (5

kpl) liittyvät kohdan 5.6 mukaiset matkakustannukset ja matka-ajan korvaukset.

Työn aikaisista tulosteista (luonnokset) ei saa veloittaa erikseen. Luonnokset voi

toimittaa tilaajalle sähköisessä muodossa. Lopullisten suunnitelmien

paperitulosteiden määrästä ja niistä aiheutuvista kustannuksista sovitaan erikseen.

Tarjous liitteineen tulee antaa suomen kielellä.

Tarjouksen liitteet

Tarjoukseen tulee liittää mukaan alustava työohjelma aikatauluineen, selvitys

hulevesien mitoitusperiaatteista, arvio mahdollista lisäpohjatutkimustarpeista ja arvio

käytetystä työtuntimäärästä tehtävävaiheittain jaoteltuna.

Tarjouksessa on ilmoitettava työssä käytettävä avainhenkilöstö ja heidän

referenssinsä ja kokemusvuodet vastaavista suunnittelutöistä sekä yrityksen

referenssit vastaavista töistä. Referensseiksi hyväksytään päättyneet, tilaajille

luovutetut suunnittelukohteet. Henkilöreferensseissä kokemusvuosiksi hyväksytään

ajanjaksot, jolloin henkilö on pääosin toiminut vastaavissa suunnittelutöissä, kuin

mihin hänet tässä hankkeessa tarjotaan.

Projektipäällikön, geosuunnittelijan, hulevesisuunnittelijan ja yrityksen referenssejä

käytetään arvioitaessa tarjoajan soveltuvuutta tehtävään.

Lisä- ja muutostöiden varalle tarjoukseen tulee liittää työhön osallistuvien henkilöiden

tuntiveloitusluokat ja –hinnat.

Vaihtoehtoiset tarjoukset tai osatarjoukset

Vaihtoehtoisia tarjouksia ja osatarjouksia ei hyväksytä.

Tarjouksen jättäminen

Tarjoukset on jätettävä viimeistään 18.12.2020 klo 16:00.

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista

osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuusula.

Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudian tukeen

(sähköposti tuki@cloudia.fi tai puhelin +358 20 766 1077). Ennen yhteydenottoa on

syytä varmistaa, että palvelun ohjeet on luettu ja käytössä oleva järjestelmä täyttää
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palvelun käyttämisen vaatimukset niin käyttöjärjestelmän, selaimen kuin muidenkin

vaatimusten osalta. Ohjeet löytyvät osoitteesta www.tarjouspalvelu.fi/tuusula.

Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan myöhästyneinä tarjouskilpailun

ulkopuolelle.

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään neljä kuukautta viimeisestä jättöpäivästä

lukien.

Tarjousten avaus

Tarjoukset avataan välittömästi jättöajankohdan jälkeen. Tarjousten avaustilaisuus ei

ole julkinen.

Tarjouksen käsittely ja suunnittelijan valintaperusteet

Suunnittelijan valinta tapahtuu kolmivaiheisesti:

1. Ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan, täyttävätkö tarjoajat

soveltuvuusehdot.

2. Toisessa vaiheessa tarkistetaan, että tarjous vastaa sisällöltään ja

muodoltaan tarjouspyynnön ehtoja.

3. Kolmannessa vaiheessa ehdot täyttäneistä tarjoajista valitaan

kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt konsultti.

Kokonaistaloudellisuuden arviointiperuste on halvin hinta ilman

tietomallioptiota. Suunnitelmien laadullisuus on otettu huomioon

tarjokkaiden soveltuvuusvaatimuksissa ja tehtävää säätelevän normiston

kautta.

Tarjousten hylkääminen

Tarjous voidaan hylätä, jos tarjoaja ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä tai tarjous ei

muilta osin ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai tarjous sisältää omia ehtoja.

Tarjous voidaan hylätä, jos tarjottu suunnittelupalkkio ei tilaajan näkemyksen mukaan

ole realistinen suhteessa työmäärään. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla,

jotka on lueteltu julkisia hankintoja koskevissa säädöksissä tai joista on

oikeuskäytäntöä.

Tilaaja ilmoittaa hylkäämisestä ensi tilassa tarjouksen tekijälle.

Sopimus toimeksiannosta

Tieto suunnittelijan valinnasta annetaan sähköpostitse, jonka vuoksi tarjouksessa on

oltava tarjouksen jättäneen yhdyshenkilön sähköpostiosoite. Tieto

hankintapäätöksestä ei luo vielä sopimussuhdetta osapuolten välille, vaan se syntyy

vasta suunnittelusopimuksen allekirjoituksella. Ennen sopimuksen allekirjoittamista

pidetään tarvittaessa halvimman tarjouksen tekijän kanssa selonottoneuvottelu, jossa

käydään läpi tarjouksen sisältö ja muut sopimuksen solmimisen edellyttämät asiat.

Ennen sopimuksen allekirjoittamista, tulee voittavan tarjoajan toimittaa pyydettäessä

seuraavat asiakirjat tai muu luotettavaksi tunnettu raportti, josta ilmenee:
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1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen

ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993)

mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin;

2) kaupparekisteriote;

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta

annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa

taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä

4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen

suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva

maksusopimus on tehty;

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;

sekä

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

7) selvitys konsulttivastuuvakuutuksesta.

Mikäli työntekijän työnantaja tai alihankintasopimuksen osapuoli on ulkomainen yritys,

on tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot toimitettava

sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella

tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Ulkomaisen sopimuspuolen on lisäksi

toimitettava 1 momentin 1 ja 3 kohdan mukaiset selvitykset, jos sopimuspuolena

toimivalla ulkomaisella yrityksellä on yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu

yritys- ja yhteisötietotunnus. Jos ulkomainen sopimuspuoli lähettää Suomeen työhön

lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 1 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja

lähetettyjä työntekijöitä (lähetetty työntekijä), Tilaajalle on tehtävä selvitys

työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen tässä laissa tarkoitetun

sopimuksen mukaisen työn aloittamista.

Todistukset, jotka tulee esittää myös mahdollisista alikonsulteista, eivät saa olla 3

kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna.

Toimittajan on varauduttava tarvittaessa toimittamaan vaaditut selvitykset uudelleen

ja myöhemmin aina 12 kuukauden välein.

Toimeksiannosta laaditaan konsulttisopimus. Luonnos sopimuksesta on liitteenä 8.

Sopimusehdot

Toimeksiannossa noudatetaan seuraavia sopimusasiakirjoja seuraavassa

pätevyysjärjestyksessä:

1. Toimeksiantokohtainen konsulttisopimus liitteineen

2. Selonottoneuvottelun pöytäkirja

3. Toimeksiantokohtainen tarjouspyyntö liitteineen ja ennen tarjouksen antamista

annetut kirjalliset lisäselvitykset

4. Dynaamisen hankintajärjestelmän yleiset sopimusehdot (liite 9)

5. KSE 2013 -ehdot (liite 10)

6. Toimeksiantokohtainen tarjous liitteineen.
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Laskutus ja maksuehdot

Palkkio maksetaan konsultin esittämän ja tilaajan hyväksymän maksuerätaulukon

mukaan.

Kokonaispalkkioon kuulumattomien lisätöiden maksatuksen edellytyksenä on, että

lisätöiden määrästä ja kustannuksista on sovittu etukäteen ennen työn tekoa.

Jälkikäteen esitetyt lisätyökustannukset hyväksytään vain erityisen perustelluista

syistä. Lisätöiksi ei lueta tilaajan esittämiä muutoksia suunnitelmaluonnoksiin, jos

suunnittelijan esittämiä ratkaisuja ei ole aikaisemmissa yhteyksissä hyväksytty.

Viivästyskorko maksetaan korkolain mukaisesti.

Tarkemmat laskutustiedot annetaan sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Laskut tulee laatia niin, etteivät ne sisällä lain mukaan salassa pidettäviä tietoja.

Laskuista on käytävä ilmi vesihuollon suunnittelun osuus muusta suunnittelusta.

Lasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta.

Tilaajan tulee lähettää konsultin lähettämää laskua koskevat reklamaatiot 14 päivän

kuluessa virheellisyyden havaitsemisesta. Jos laskua tulee tilaajan reklamaation

johdosta korjata, Konsultti lähettää tilaajalle uuden, korjatun laskun.

Konsultilla ei ole oikeutta veloittaa tilaajalta pientoimitus- tai laskutuslisiä,

käsittelykustannuksia eikä muita kuluja tai kustannuksia, kuin joista

toimeksiantokohtaisessa sopimuksessa on sovittu.

Tarjoustietojen julkisuus

Kaikki tarjoukset ovat viimeistään sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen

pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja, ellei niihin sisälly liike- ja ammattisalaisuuksia tai

muuta sellaista tarjoajan elinkeinoa koskevaa tietoa, jonka julkiseksi tulosta voisi

aiheutua taloudellista vahinkoa joko tarjoajalle itselleen tai tilaajalle.

Tarjoajan tulee yksilöidä tarjouksestaan salassa pidettäväksi katsomansa tiedot.

Tilaaja kuitenkin ratkaisee näiden salassapidon kuultuaan sitä ennen tarjoajaa ja

ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut säädökset. Salassa pidettäväksi

esitetyt tiedot tulee mahdollisuuksien mukaan esittää asiakirjaan liitettävillä erillisillä

liitteillä.

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-portaalista. Samasta paikasta löytyvät

myös kysymyksiin annetut vastaukset. Puhelimitse tai sähköpostitse esitettyihin

kysymyksiin ei vastata

Hankintayksikkö voi tarvittaessa lähettää tarjouspyyntöasiakirjoja koskevia

muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja Tarjouspalvelu-portaalin kautta kaikille

tarjoajille nähtäväksi.
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Tuusulan kunta

Petri Juhola

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Liitteet:

1. Sulan työpaikka-alue I asemakaava

2. Sulan työpaikka-alue II, asemakaavaehdotus

3. Pohjatutkimukset

4. Kunnallistekniikan yleissuunnitelma

5. Hulevesien hallintasuunnitelma, päivitetty

6. Johtoverkkokartta

7. Tuusulan kunnan suunnittelun toimintaohje (päiv. 10.12.2019)

8. Sopimusluonnos

9. Dynaamisen hankintajärjestelmän yleiset sopimusehdot

10. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013


