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1. HANKETIEDOT 

 

Hanke:   Rykmentinpuiston monitoimikampus 

Osoite:   Rykmentin puistotie 19, 04300 Tuusula 

  

Tilaaja:   Tuusulan kunta / Tilapalvelut 

Osoite:   Koskenmäenpolku 4 D 3, 04301 Tuusula 

 

Yhteyshenkilö:  Mikko Heikkilä 

Puhelin:  040 314 4566 

Sähköposti:  mikko.heikkila@tuusula.fi 

 

Muistion laatija:  WSP Finland Oy 

Osoite:   Kelloportinkatu 1 D, 33100 Tampere 

 

Yhteyshenkilö:  Jonni Rahkonen  Aleksi Alanko 

Puhelin:  040 141 8402   040 729 4810 

Sähköposti:  jonni.rahkonen@wsp.com aleksi.alanko@wsp.com 

 

 

 

2. LASKENTATIEDOT 

 

Lähtötiedot: 

 

- Alustava tilaohjelma 20.4.2020 

- Luonnospiirustukset 23.3.2020 VE Tähti (Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy) 

- Alustava rakennustapaselostus 20.4.2020 

- Alustava AV-hankesuunnitelma 23.4.2020 (Akukon Oy) 

 

 

 

Hintataso: 

 

Paikkakunta: Tuusula 

Haahtela-indeksi 101,0 / 1.2020 

Hintataso 101,1 / 5.2020 

 

 

 

Laajuus: 

 

Tavoitehintalaskelmissa käytetty laajuus: tilaohjelman hyötyala, tilaohjelman tekniset tilat, suunnitel-

mista arvioidut liikennetilat, yhteensä 12 688 hum2, ohjelmiston oletus bruttoalalle 13 952 brm2. 

 

Kustannusten jakajana bruttoala 13 952 brm2. 
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3. YHTEENVETO 

 

 
Laskentaperusteita: 

- Maa- ja pohjarakenteisiin ohjelmiston oletusarvojen lisäksi arvioitu:  

o Massanvaihto rakennus- ja piha-alueella 1 040 000 € 

o Louhintoihin varattu 100 000 € 

- Vesikattotyöt tehdään säältä suojassa 

- Rakennuksessa on vesisprinklausjärjestelmä 

- Aurinkosähköjärjestelmälle on varattu 50 000 € 

- Toimintavarustus sisältää seuraavat tilaajan ilmoittamat kustannukset: 

o AV-järjestelmät 950 000 € 

o Info TV:t 16 000 € 

o Siivouslaitteet 50 000 € 

o Keittiön muu välineistö 70 000 € (huom! keittiölaitteet huomioitu rakennuskustannuk-

sissa B2) 

- Varaus riskeille sekä lisä- ja muutostöille 3 296 000 € (8 % hankkeen kokonaiskustannuksista) 

 

 

 

Tampere 27.5.2020 

   
Jonni Rahkonen      Aleksi Alanko 



   erillistarkastelu 27.5.2020 
    

 
Tilaaja/Asiakas  Tuusulan kunta 
   Mikko Heikkilä 
   mikko.heikkila@tuusula.fi 
 
    
Kustannuslaskenta WSP Finland Oy 
   Jonni Rahkonen 
   jonni.rahkonen@wsp.com 
 

 
 
 
RYKMENTIN PUISTON MONITOIMIKAMPUS 
ERILLISTARKASTELU, ERILLINEN LIIKUNTASALIRAKENNUS 
 
 
 
LÄHTÖTIEDOT JA LASKENTAMENETTELY 
 

 
Tarkastelun tavoite oli kartoittaa kustannusten suuruusluokka, jos tontille tehtäisiin vastaavan 
suuruiset liikuntatilat aputiloineen, mitä varsinaiseen kouluosaan on nyt suunniteltu. 
 
Laskenta tehtiin Haahtelan tavoitehinta-arviopohjaisesti. Laskelmien laajuus/ tarvittavat tilat 
määritettiin tarkemmin arkkitehti Annika Marttisen avustuksella. Tilojen ominaisuuden ja esim. 
liikuntasalin tilakorkeus ohjelman oletusarvoin. 
 
Tavoitehinta-arvion laaditut tilat: 
 

 
 
 

Yo. tiloista laskentaohjelmiston määrittämä bruttoala 1174 brm2 
  

KRS TILA PINTA-ALA KPL YHT

1 Liikuntasali 640 1 640

1 Pukuhuone N 20 2 40

1 WC/N 5 2 10

1 Pesuhuone N 5 2 10

1 Pukuhuone M 20 2 40

1 WC/M 5 2 10

1 Pesuhuone M 5 2 10

1 Varasto 10 1 10

1 Varasto 8 1 8

1 Siivous 2 1 2

1 Käytävä 40 1 40

1 Tekniikka 10 2 20

1 Porrashuone/Aula 20 1 20

2 Porrashuone 20 1 20

2 Parvi/Kuntosalivar 150 1 150

2 IV-konehuone 50 1 50

YHTEENSÄ (hum2) 23 1080



   erillistarkastelu 27.5.2020 
    

Edellisen sivun tilaluettelon hahmotelma rakennuksessa. 
 

 
 
 
KUSTANNUKSET/ TAVOITEHINTA-ARVIO 
 

  
  
 

Laskelmissa huomioitu rakennuspohjan alueelle massanvaihto 1m syvyyteen sekä alapohjien 
toteutus kantavina rakenteina (tuulettuva alapohja). 
 
Koska massanvaihtoa on huomioitu myös varsinaisen suunnitteilla olevan hankkeen ulko-
aluille, voidaan näin ollen sen hankkeen kustannuksista vähentää 40 000€, joka tämän tarkas-
telun tapauksessa on siis liikuntasalirakennuksen kohdalla, eikä enää ulkoalueilla. 

 
 
 
 
 

Tampereella 27.5.2020 
 

Jonni Rahkonen  

1. KERROS 2. KERROS

Sali Salin yläosa

Käytävä Parvi/Kuntosalivaraus

Prsh/Sisääntulo Prsh/Sisääntulo

Sos.tilat IV-KH

Tekniikka

Jakaja/bruttoala 1174

Talo 80-nimikkeistö  /brm2 osuus

B1 Rakennuttajan kustannukset 368 000 € 313 € 12 %

B2 Rakennustekniset työt 2 092 000 € 1 782 € 70 %

B3 LVI-työt 219 000 € 187 € 7 %

B4 Sähkötyöt 140 000 € 119 € 5 %

B5 Erillishankinnat -  €                                       -  €       0 %

VAR Hankevaraukset 180 000 € 153 € 6 %

KUSTANNUSARVIO (ALV 0%) 2 999 000 € 2 555 € 100 %


