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Esitetty kysymys:
 1. Hyväksytäänkö tilaajan turvallisuuskoordinaattorin roolissa tehdyt projektit 
turvallisuuskoordinaattorin referensseiksi, joista käy ilmi henkilön 
perehtyneisyys tehtävään?

2. Hyväksytäänkö tilaajan projektipäällikön roolissa tehdyt projektit 
projektipäällikön referensseiksi, joista käy ilmi henkilön perehtyneisyys 
tehtävään?

Annettu vastaus (Lähetetty 16.08.2024 14.22): 
1. Tilaajan turvallisuuskoordinaattorin roolissa tehdyt työt tuovat 
tarjouspyynnössä vaaditun riittävän perehtyneisyyden tehtävään. Eli 
hyväksytään.

2. Tilaajan projektipäällikön roolissa tehtyjä töitä ei voida pitää 
tarjouspyynnössä vaadittua vastaavana. Tilaajaorganisaation ja 
suunnitteluorganisaation projektipäällikkyydet ovat sisällöltään ja luonteeltaan 
erilaiset. Eli ei hyväksytä.
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Esitetty kysymys:
 - Monenko johto-operaattorin kanssa suunnittelijan tulee neuvotella ja 
paljonko johtosiirtoja suunnittelualueella on metreinä? 

- Tuleeko suunnittelijan varautua päivittämään v.1991 laadittu Ristikiventien 
suunnitelma uuden kevyen liikenteen väylän mukaiseksi? 

- Riittääkö laadittavat rs:t ELY-keskukselle Nahkelantien ylittävän 
keskisaarekkeellisen suojatien osalta? 

- Molemmista kevyen liikenteen väylistä tulee antaa oma erillinen hintatarjous, 
mutta yhteinen alustava työohjelma ja aikataulu? 

Annettu vastaus (Lähetetty 23.08.2024 13.49): 
- Johtosiirtojen metrimääriä ei ole laskettu. Ne määräytyvät suunnittelun 
aikana. Osa suunnittelualueilla sijaitsevista johdoista, kaapeleista ja 
viemäreistä sijoittuvat samansuuntaisesti kevytväylien kanssa, osa samaan 
kohtaan, osan taas voi ehkä jättää paikoilleen pientareelle. Osa vastaavista 
laitteista vain risteää kevytväylät. Tällä hetkellä Ristikiventeillä 
suunnittelualueella on viiden eri toimijan laitteita, Pakkasraitilla seitsemän. 
Tuusulan kunta toimittaa tiedossaan olevat johtolinjat ja yhteystiedot kaikista 
tiedossaan olevista operaattoreista valitulle suunnittelijalle. Viime vuosina 
"perinteisten" operaattoreiden lisäksi on tullut uusia valokaapelioperaattoreita, 
ja myös heiltä on syytä kysyä, tarvitsevatko he putkivarauksia alueelle. 
Tietoturvasyistä Tuusulan kunnallakaan ei ole enää välttämättä paikkatietoa 
kaikista operaattoreista.

- Vuoden 1991 suunnitelmaa ei tarkoitettu päivitettäväksi, vaan suunnittelijan 
tulee laatia uusi suunnitelma nykypäivän suunnitteluohjelmin ja -ohjein. 

- Uudenmaan ely-keskukselle on jätetty suunnittelusopimushakemus 
tarjouspyynnön mukaiselle ratkaisulle. Jos hakemusprosessin aikana ilmenee, 
että suoratieratkaisuja ei hyväksytä, niin siinä tapauksessa ne joko jätetään 
pois tai suunnitellaan lisä- tai muutostyönä ely:n kanssa sovittava ratkaisu.

- Molemmista suunnittelukohteista tulee antaa erillinen hinta, mutta 
hankkeiden työohjelman ja aikataulun saa antaa yhdistettynä tai erillisinä.  
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