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Tarjouspyyntö

Kellokosken Joenrannan asemakaava-alueen kunnallistekniikan

ja viheralueiden suunnittelu

Tuusulan kunta pyytää tarjoustanne Kellokosken Joenrannan asuinalueen suunnittelusta tämän

tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Tilaaja

Tuusulan kunta

Yhdyskuntatekniikka

PL 60

04301 Tuusula

Yhteyshenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola
puhelin: 040 314 3566,

sähköposti: petri.juhola@tuusula.fi

Kohde

Kellokosken taajamakeskuksen pohjoispuolle on valmistumassa uusi Joenrannan asemakaava.

Kaava mahdollistaa noin 80 pientalon ja 400 asukkaan asuinalueen muodostumisen Keravanjoen
läheisyyteen. Alueen pinta-ala on noin 25 ha. Tavoitteena on, että alueelle muodostuu laajaan

rantapuistoon tukeutuva pientalovaltainen asuinalue, mistä on hyvät kevyen liikenteen yhteydet

rantapuistoon ja keskustaan. Kohteen sijainti on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti kuntarakenteessa.
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Suunnittelualue on nykyisin pääosin peltoa (kuva 2). Linjatien varressa on kuusi- ja
koivupuuvaltainen metsikkö, joka jää asutuksen alle. Keravanjoen rannassa on pieni VL-alueeksi

jäävä metsikkö. Alueen keskiosassa metsäsaarekkeiden väliin on aumattu seulottua ruoppaus-
ja niittomassaa.  Massamäärä on arviolta noin 1000 m3itd. Todellinen määrä mitataan ennen

suunnittelun alkua.

Alueella on tehty pohjatutkimuksia noi 60 pisteessä (liite 1). Kairaukset ovat päättyneet pääosin
kiveen tai kallioon 7…10 m:n syvyydessä, mutta alueella on myös syvempiä 15…25 m:n
kairauspisteitä. Syvin kairauspiste on 38.53 m. Syvimmät kairauspisteet ovat lähellä

Keravanjokea sekä kaava-alueen kaakkoissivulla lähellä Raiviontietä. Kairaustulosten
perusteella maaperä on pinnaltaan pääosin savea ja silttiä vaihettuen syvemmällä moreeniksi.

Alueen keskiosassa esiintyy tiivistä moreenia tai kalliota lähellä maanpintaa. Pohjavedenpinta

on alueella olevan havaintoputken mukaan ollut yli 4 m:n syvyydessä.

Kuva 2. Suunnittelualueen nykytila.

Asemakaava on asetettu nähtäville ehdotuksena 23.11.2022 ja tavoitteena on, että se

hyväksytään kunnanvaltuustossa helmikuussa 2023. Kaava koostuu kahdesta lenkkimäisestä
tonttikadusta ja niihin yhtyvistä umpikaduista. Asuinalueen ympärillä on laaja viheralue, jonne

on kaavailtu polkuverkostoa. Koillissivultaan asuinalue rajautuu Linjatiehen, johon on kaksi
liittymää ajoneuvoille. Linjatie on vielä nykyisin maantie. Neuvotteluja maantien ottamisesta
kaduksi käydään Uudenmaan ely:n ja Mäntsälän kunnan kanssa. Osa maantien mukaisesta

liikennealueesta sijaitsee Mäntsälän kunnan puolella. Kaavaehdotus on esitetty kuvassa 3 ja

liitteessä 2.
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Kuva 3. Joenrannan asemakaavaehdotus.

Katualueiden leveydet ovat 9…16 metriä (liite 3). Alueen pääkatuna toimii Jokirinteentie, jonka

poikkileikkaukseksi on kaavailtu 5,5 m leveää ajorataa ja 3,5 m levää kevytväylää, joka on
erotettu ajoradasta 3,5 m leveällä viherkaistalla. Katualueen leveys on yhteensä 16 m.

Jokihaarantien katualue  on 12 m, ja se muodostuu 5,5 m leveästä ajoradasta sekä osan matkaa
reunakivellä ajoradasta erotetusta kevytväylästä. Päättyvät kadut rakennetaan ilman erillistä

kevytväylää, ajoradat ovat 5,5 m leveitä. Poikkeuksen tekee Jokirinteenkuja, joka noudattaa
samaa poikkileikkausprofiilia kuin Jokihaarantie, ts. ajorata + kevytväylä. Liitteessä 4 on esitetty
periaatepiirustus alueen liikenneverkon rakenteesta. Luonnos esittää kaavaluonnosvaiheen

liikenneverkon rakennetta, mutta katujen poikkileikkauksen periaate on sama myös
kaavaehdotuksessa. Kaavan mukaiset erilliset kevytväylät rakennetaan 3,5 m leveinä. Katujen ja

kevytväylien päällysmateriaalina käytetään pääosin asfalttia ellei katutilan eri käyttömuuodot
vaadi tehosteena katukiven käyttöä. Jokihaarantien pysäköintialueella käytetään nurmikiveä.

Reunakivinä käytetään upotettavaa reunakiveä. Tonttien kohdalla reunakivi asennetaan

sellaiseen korkotasoon, että tonttiliittymän paikka on vapaasti valittavissa. Kadut valaistaan.

Alueen hulevesien hallinnasta on laadittu yleissuunnitelma kaavaluonnosvaiheessa.
Ehdotusvaiheen kaava poikkeaa hieman luonnoksesta, mikä on otettava huomioon

suunnittelussa. Yleissuunnitelma onkin vain periaatteellinen, ja rakenteiden lopulliset paikat
tulee mitoittaa ja määrittää tämän suunnittelutoimeksiannon yhteydessä. Yleissuunnitelma on

liitteenä 5. Katualueella hulevesien poisjohtaminen perustuu hulevesiviemäreihin, mutta
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tavoitteena suunnittelussa tulee olla, että ennen katualueen hulevesien päätymistä viemäriin,
niiden valuntaa hidastetaan viherkaistoilla. Tulva- ja eroosiohaittojen välttämiseksi

Keravanjoessa, on hulevesien virtaamaa jokeen hidastettava myösi VL-alueelle rakennettavin

viivytysjärjestelemin.

Vesihuollon liittymispisteet on esitetty liitteessä 6. Alueen vesihuolto tarvitsee

jätevesipumppaamon, jonka paikka tulee määrittää suunnittelun yhteydessä.

VL-alueelle suunnitellaan leikkipaikka, lähiliikuntapaikka ja joenrantaan veneiden

säilytyspaikka. Lisäksi alueelle on suunniteltava yksi piknikpaikka. Leikkipaikan välineiden ja
materiaalien valinnoissa tulee suosia luonnonmukaisia materiaaleja ja pintoja.

Lähiliikuntapaikan välineistöstä päätetään myöhemmin. Veneiden säilytyspaikka suunnitellaan
siten, että se soveltuu noin 15 soutuveneelle säilytys- ja vesillelaskupaikaksi. Säilytyspaikat on
oltava lukittavat. Venepaikalle johava tie mitoitetaan siten, että se kestää myös kuorma-auton

aiheuttaman kuormituksen, päällysmatriaalina sora.

VL-alueen suunnittelussa on otettava huomioon, että katualueilla muodostuvat ylijäämämassat
hyödynnetään VL-alueella maaston muotoilussa. Massoista voidaan suunnitella esimerkiksi

liukumäki/leijanlennätyskukkula tai rakentaa niistä pienempiä kukkuloita, jotka tuovat alueelle
pientä polveilevaa muotoa. Myös muita alueella olevia ja muodostuvia materiaaleja voidaan
hyödyntää VL-alueella. Tällaisia ovat mm. kivet, kaadettava puusto, alueelle aumatut ruoppaus-

ja niittomassat. Massojen sijoittelussa on huomiotava geoteknisten seikkojen lisäksi se, että
jokimaisemaa ei täysin peitetä. Osalle VL-aluetta on suunniteltava metsitystä poiskaadettavan

puuston kompensaationa. Tavoitteena voi pitää luontoympäristöltään mahdollisimman

monimuotoinen viheralue (metsää, niittyä, kosteikkoa ja paahdeympäristöjä).

Viheralueiden polkuverkosto voi koostua leveydeltään ja käyttötarkoituksen perusteella
erilaisista kokonaisuuksista. Pääpolut suunnitellaan kuitenkin  3 m leveänä ja kivituhkapintaisina.

Poikkeuksen tekee Jokirinteenkujalta EV-alueelle ja edelleen Raiviontielle johtava väylä, joka
suunnitellaan asfalttipäällysteisenä. Samoin Kanoottipolulta Kariniemensillalle johtava polku

suunnitellaan siten, että se voidaan myöhemmin päällystää asfaltilla. Asfaltoitavien polkujen
leveys on 3,5 m. Kaavassa esitetty polkuverkoston sijainti on ohjeellinen. Suunnitteluvaiheessa

polkujen sijaintia on tarkasteltava uudelleen VL-alueen maankäytön mukaiseksi. Tavoitteena
on, että polkuverkosto on kaavassa esitettyä polveilevampi. Polkujen varteen voidaan

suunnitella penkkejä levähdyspaikoiksi. Pääpolkuverkosto valaistaan samoin kuin leikki- ja

lähiliikuntapaikka.

Työn sisältö

Tehtävänä on laatia MRA 41 §:n mukaiset katu- ja puistosuunnitelmat sekä niiden pohjalta

edelleen rakentamissuunnitelmat suunnittelualueen kunnallistekniikan ja viheralueiden
toteuttamiseksi. Suunnittelun kulussa ja suunnitelmien sisällössä on noudatettava Tuusulan

kunnan suunnittelun toimintaohjetta (liite 7) sekä alan yleisiä ohjeita ja säännöksiä.

Joenrannan alueen suunnittelussa tulee pyrkiä mahdollisimman vähähiilisiin ratkaisuihin.
Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota mm. ylijäämämaiden läjitykseen/hyötykäyttöön

paikan päällä, helposti saatavilla olevien kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen ja alueelta
kaadettavan hyötypuuston, mahdollisten poistettavien kivien ja alueelle sijoitetun ruoppaus- ja
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niittomassan käytettöön kohteessa. Urakkaohjelmassa on kiinnitettävä huomiota mm.
urakoitsijan käytetävissä olevaan kalustoon ja polttoaineeseen sekä sallimalla

ympäristöystävällisemmät vaihtoehdot tarjouksissa, kun se katsotaan toimivuus, rakenteen

kestävyys ja kustannukset huomioon ottaen järkeväksi.

Tehtävään kuuluu:

 Olemassa olevien pohjatutkimustietojen tarkastus ja täydentävän
pohjatutkimusohjelman laadinta, jonka tilaaja hyväksyy. Täydentävän

pohjatutkimusohjelman tulee perustua ensisijaisesti paino- , täry- ja siipikairauksiin.

 Suunnittelualueen katujen ja katuihin liittyvien kevyen liikenteen väylien suunnittelu.
Katujen ja väylien tasaus on suunniteltava siten, että niiden varrelle tulevat kiinteistöt

voivat liittyä niihin kohtuullisin ratkaisuin ja tulvatilanteessa kiinteistöille ei aiheudu

vaaraa hulevesistä. Väylät suunnitellaan pääosin asfattipäällysteisinä. Katukiveystä
tulee käyttää tehosteena erottamassa eri kulkuväyliä ja tiloja toisistaan.

 Liittymät Linjatiehen suunnitellaan Väyläviraston liittymäohjeiden mukaan.

Suunnittelu edellyttää konsultaatioita Uudenmaan ely-keskuksen kanssa. Kohteen
suunnittelusta on haettu suunnittelulupaa, mutta luvan käsittely ely-keskuksessa on

vielä kesken johtuen maantien mahdollisesta muuttamiseksi kaduksi.

 Alueen kuivatuksen ja hulevesien hallinnan suunnittelu. Katualueilla hulevedet
kerätään ensisijaisesti viherpainanteisiin ja johdetaan pois hulevesiviemäreissä,

toissijaisesti suoraan hulevesiviemäriin. Viheralueilla pyritään maanpäällisiin

rakenteisiin.

 Hulevesien viivytystarpeen määrittely ja VL-aluieden viivytysrakenteiden suunnittelu.

 Vesihuollon suunnittelu. Katualueille suunnitellaan vesihuoltoverkosto käsittäen
jätevesi- ja vesijohtoverkoston. Liittyminen nykyiseen verkostoon.

 Tarvittavien tietojen toimittaminen vesijohdon ja jätevesipaineviemärin

vesistönalitusilmoitusta varten.

 Jätevesipumppaamon mitoitus, perustamistapa, kaivannon tuenta ja suunnittelu

pääsyteineen ja huoltopihoineen Tuusulan kunnan suunnittelun toimintaohjeen

mukaisessa laajuudessa. Kaavassa esitetty pumppaamon ohjeellimen paikka (et-6) on
todennäköisesti huono. Soveltuvampi paikka sijaitsee kaavan eteläisimmän

hule/w -merkinnän läheisyydessä.

 Johtolinjojen ja jv-pumppaamon kaivantosuunnittelu ja kaivantojen mitoituslaskenta.
Lähtöoletuksena on, että alueen maaperä on pintaosiltaan valtaosin savea ja silttiä.

Liitteenä 1 ovat alueella tehtyjen pohjatutkimusten tulokset.

 Muun yhdyskuntateknisen huollon vaatimien johtojen tilavarauksen suunnittelu.
Tilavarausten osalta konsultti on yhteydessä operaattoreihin ja selvittää

operaattoreiden johtotarpeet.

 Katuympäristö, jossa otetaan huomioon myös valaistus. Valaistuksen
sähkösuunnittelu ei kuulu toimeksiantoon, mutta katurakenteessa on kuitenkin

esitettävä tilavaraus valaistuksen edellyttämälle sähköverkolle. Kiveyksistä,
kasvualustoista ym. rakenteista tulee laatia tarvittavat detaljikuvat. Katurakenteissa

on huomioitava esteettömyyden vaatimukset.

 Viheralueet niille sijoittuvine laitteineen ja rakenteineen siten, kun ne on esitetty
edellä ”Kohde”-kuvauksessa. Viheralueista laaditaan katusuunnitelmien yhteydessä
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oma puistosuunnitelmansa siten, että se voidaan hyväksyä joko yhdessä tai erikseen

katusuunnitelmien kanssa.

 Liikenteenohjaussuunnitelmat suunnittelualueen liikennejärjestelyistä.

 Suunniteltavien rakenteiden pohjarakenteet, kun kyseessä on rakennettavuudeltaan

huono…keskinkertainen perusmaa (perustamistavat, rakennekerrokset).
Lähtöoletuksena on, että osalla suunnittelualuetta tarvitaan

pohjanvahvistusstoimenpiteinä painopengertä tai mahdollisesti jopa stabilointia.

(Huom. poikkeus Tuusulan kunnan suunnittelun toimintaohjeen kohdasta 13.17).

 Hankkeen kilpailuttamisen edellyttämien seuraavien kaupallisten asiakirjojen

laadinta: urakkaohjelma, määrä- ja mittaluettelot, yksikköhintaluettelo,

rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen (RakVNp) 629/94
5 §:n mukainen työturvallisuusasiakirja.

 Suunnitteluratkaisun mukaisen hiilijalanjäljen laskeminen ja vertailuna hiilijalanjälki,
jos kohde olisi suunniteltu ja rakennettaisiin perinteisimmin toimintatavoin.

 Kustannusarvio.

Suunnitelmat on laadittava koneohjausta tukevana 3D-suunnittelumallina. Malli tulee laatia
valmiista katupinnasta ja kadun rakennekerroksista yleisten inframalliohjeiden periaatteiden

mukaisesti

Tehtävään kuuluu viisi neuvottelua tilaajan kanssa. Ensimmäinen neuvottelu tapahtuu tilaajan

luona ja sisältää käynnin suunnittelukohteessa. Muut neuvottelut voidaan pitää teams-
neuvotteluina. Neuvotteluista viimeinen on KSE2013 kohdan 6.1.2 mukainen suunnitelmien

luovutustilaisuus. Ennen suunnitelmien luovutustilaisuutta tulee konsultin tarkistaa
luovutettavan suunnitelma-aineiston oikeellisuus ja laatia siitä itselleluovutusraportti. Raportti

käsitellään suunnitelmien luovutustilaisuudessa. Itselleluovutusraportin toimittaminen tilaajalle

on edellytys työn viimeisen maksuerän hyväksynnälle.

Neuvotteluissa käsiteltävä aineisto on toimitettava tilaajalle niihin perehtymistä varten viikkoa
ennen kokousta. Mikäli aikataulusyista tämä ei ole mahdollista, tulee konsultin esittää

kokouksen siirtoa.

Lopulliset suunnitelmat tulee toimittaa tilaajalle sähköisessä muodossa valmiina pdf -

tulostustiedostoina. Lisäksi tilaajalle on toimitettava valmiista töistä tekstitiedostot word/excel-
tiedostoina ja piirustukset dwg-muodossa. Varsinaisten suunnitelma-asiakirjojen ja

suunnitelmien lisäksi tilaajalle tulee luovuttaa myös hankkeeseen liittyvät oheistiedostot sekä

projektitiedostot alkuperäisformaateissa mukaan lukien 3D-natiivimallit.

Maastomallit tulee luovuttaa Tilaajalle dwg/dxf-kolmioituna käyttäen Finland Standard
tasonimiä, ellei muuta erikseen sovita. Tilaaja toimittaa maastomallit suunnittelijalle

vastaavassa formaatissa.

Kaikki suunnitelma-asiakirjat laaditaan suomen kielellä.
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Suunnitteluaikataulu

Työ on aloitettava viimeistään 15.2.2023. Suunnitelman tulee olla kokonaisuudessaan valmis ja
tilaajalle luovutettu 6.11.2023. Välitavoitteena on, että nähtäville laitettavat katu- ja

puistosuuunnitelmat ovat valmiit 26.6.2023 mennessä.

Lähtöaineisto

Alueesta on numeerinen pohjakartta. Alueesta on laadittu maastomalli. Alueesta on laaditttu

asemakaavaehdotus ja hulevesien hallinnan yleissuunnitelma. Tilaaja on tehnyt alueella

alustavia pohajtutkimuksia syksyllä 2022.

Tilaaja toimittaa tarvittavan suunnittelu- ja kartta-aineiston, maastomallin sekä käytössään
olevat maaperä- ja pohjavesitiedot. Kairaustulokset toimitetaan teklaformaatissa, kartta-

aineisto dwg-formaatissa. Tuusulan kunta tekee tarvittavat lisämittaukset ja pohjatutkimukset,

mikäli niihin katsotaan olevan tarvetta, omana työnä suunnittelijan laatiman ohjeen mukaan.

Tuusulan kunnan käyttämä karttakoordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN GK25 ja
korkeusjärjestelmä N 2000.

Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset

Tarjouksen jättävän yrityksen tulee olla merkitty Suomen ammatti- ja elinkeinorekisteriin ja

yrityksen työnantajavelvoitteiden tulee olla suoritetut. Yrityksellä tulee olla voimassa oleva
konsulttitoiminnan vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa hankinnan laajuuteen ja

palvelujen tuottamisesta aiheutuneisiin riskeihin nähden.

Tilaaja edellyttää, että tarjoavalla yrityksellä on vähintää 3 kpl referenssejä vastaavista
kunnallistekniikan ja viheralueiden suunnittelutehtävistä viimeisen viiden vuoden ajalta, joissa
toimeksiannon yhtenä perusteena on ollut suunnitteluratkaisujen mahdollismman pieni

hiilijalanjälki.

Lisäksi tilaaja edellyttää, että hankkeesta vastaavalla projektipäälliköllä on kokemusta
infrasuunnittelutoimeksiannoista vähintään seitsemän vuoden ajalta, vastuullisilla katu-,
vesihuolto-, geo ja viheraluesuunnittelijoilla kokemusta tehtäväalstaan vähintään viiden

vuoden ajalta ja hiilijalanjälkilaskennasta vastaavalla kestävyysasiantuntijalla kokemusta

tehtäväalastaan vähintään kolmen vuoden ajalta.

Tilaaja edellyttää, että tarjoajaan ei kohdistu Euroopan Unionin, YK:n kohdistama tai Suomen

viranomaisten asettamia pakotteita tai varojen jäädyttämispäätöksiä..

Mikäli soveltuvuusvaatimukset eivät täyty, on tilaajan hylättävä tarjous.

Tarjouksen tekeminen

Tarjouksen sisältö ja muoto
Tarjous tulee antaa KSE2013 kohdan 5.2.1 mukaisesti kokonaispalkkiona (alv 0 %). Palkkio pitää

sisällään myös KSE2013 kohdan 5.4 erityiset korvaukset ja kohdan 5.5 kulut.

Matkakustannuksista korvataan enintään 150 km:n etäisyydeltä tehdyt matkat käyttäen

kokonaiskustannuksiltaan ja vaikutuksiltaan ajankäyttö huomioon ottaen taloudellisinta

matkustustapaa. Matka-ajan korvaukset maksetaan KSE 2013 kohdan 5.6.3 mukaisesti.
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Työn aikaisista tulosteista (luonnokset) ei saa veloittaa erikseen. Luonnokset voi toimittaa

tilaajalle sähköisessä muodossa. Lopullisten suunnitelmien paperitulosteiden määrästä ja niistä

aiheutuvista kustannuksista sovitaan erikseen.

Tarjous liitteineen tulee antaa suomen kielellä.

Tarjouksen liitteet
Tarjouksessa on ilmoitettava ne kolme yrityksen referenssikohdetta, jotka täyttävät

edellisessä kohdassa esitetyt yrityskohtaiset soveltuvuusvaatimukset. Referenssikohteista on

esitettävä lyhyesti tilaaja, kohde, työn pääasiallinen sisältö, miten toimeksianto liittyi

hiilijalanjäljen vähentämistavoitteeseen, suunnittelupalkkion suuruus ja suunnittelun ajankohta.

Samoin tarjouksessa on ilmoitettava työssä käytettävä avainhenkilöstö ja heidän referenssinsä

ja kokemusvuodet niistä suunnittelutöistä, joihin heidät tarjotaan. Referensseiksi hyväksytään

päättyneet, tilaajille luovutetut suunnittelukohteet.

Tarjoukseen tulee liittää työhön osallistuvien henkilöiden tuntiveloitusluokat ja –hinnat sekä

arviot käytettävästä työtuntimäärästä henkilöittäin jaoteltuna.

Tarjouksessa on esitettävä alustava työohjelma ja aikataulu.

Projektipäällikön, katusuunnittelijan, vesihuoltosuunnittelijan, geosuunnittelijan,

viheraluesuunnittelijan, kestävyysasiantuntijan ja yrityksen referenssejä käytetään arvioitaessa

tarjoajan soveltuvuutta tehtävään.

Vaihtoehtoiset tarjoukset tai osatarjoukset
Vaihtoehtoisia tarjouksia ja osatarjouksia ei hyväksytä.

Tarjouksen jättäminen
Tarjoukset on jätettävä viimeistään 10.1.2023 klo 12:00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti

Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuusula.

Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudian tukeen
(sähköposti tuki@cloudia.fi tai puhelin +358 20 766 1077). Ennen yhteydenottoa on syytä

varmistaa, että palvelun ohjeet on luettu ja käytössä oleva järjestelmä täyttää palvelun
käyttämisen vaatimukset niin käyttöjärjestelmän, selaimen kuin muidenkin vaatimusten

osalta. Ohjeet löytyvät osoitteesta www.tarjouspalvelu.fi/tuusula.

Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan myöhästyneinä tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kaksi kuukautta tarjouksen ilmoitetusta
vastaanottopäivästä lukien.

Tarjousten avaus

Tarjoukset avataan välittömästi jättöajankohdan jälkeen. Tarjousten avaustilaisuus ei ole

julkinen.
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Tarjouksen käsittely ja suunnittelijan valintaperusteet

Suunnittelijan valinta tapahtuu kolmivaiheisesti:

1. Ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan, täyttävätkö tarjoajat soveltuvuusehdot.

2. Toisessa vaiheessa tarkistetaan, että tarjous vastaa sisällöltään ja muodoltaan

tarjouspyynnön ehtoja.

3. Kolmannessa vaiheessa ehdot täyttäneistä tarjoajista valitaan kokonaistaloudellisesti

edullisimman tarjouksen jättänyt konsultti. Kokonaistaloudellisuuden arviointiperuste

on halvin hinta.

Tarjous voidaan hylätä, jos tarjoaja ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä tai tarjous ei muilta
osin ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai tarjous sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan
hylätä, jos tarjottu suunnittelupalkkio ei tilaajan näkemyksen mukaan ole realistinen suhteessa

työmäärään. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, jotka on lueteltu julkisia hankintoja

koskevissa säädöksissä tai joista on oikeuskäytäntöä.

Tilaaja ilmoittaa hylkäämisestä ensi tilassa tarjouksen tekijälle.

Sopimus toimeksiannosta

Tieto suunnittelijan valinnasta annetaan sähköpostitse, jonka vuoksi tarjouksessa on oltava
tarjouksen jättäneen yhdyshenkilön sähköpostiosoite. Tieto hankintapäätöksestä ei luo vielä
sopimussuhdetta osapuolten välille, vaan se syntyy vasta suunnittelusopimuksen

allekirjoituksella. Ennen sopimuksen allekirjoittamista pidetään tarvittaessa halvimman
tarjouksen tekijän kanssa selonottoneuvottelu, jossa käydään läpi tarjouksen sisältö ja muut

sopimuksen solmimisen edellyttämät asiat.

Ennen sopimuksen allekirjoittamista, tulee voittavan tarjoajan toimittaa pyydettäessä seuraavat

asiakirjat tai muu luotettavaksi tunnettu raportti, josta ilmenee:

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996)
mukaiseenennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain

(1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin;
2) kaupparekisteriote;

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidostaannetun lain
(1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen

antama selvitys verovelan määrästä
4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai

selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä;
7)  selvitys konsulttivastuuvakuutuksesta.

Mikäli työntekijän työnantaja tai alihankintasopimuksen osapuoli on ulkomainen yritys, on
tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot toimitettava
sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella tai

muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Ulkomaisen sopimuspuolen on lisäksi toimitettava 1
momentin 1 ja 3 kohdan mukaiset selvitykset, jos sopimuspuolena toimivalla ulkomaisella

yrityksellä on yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu yritys- ja yhteisötietotunnus. Jos
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ulkomainen sopimuspuoli lähettää Suomeen työhön lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 1
§:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja lähetettyjä työntekijöitä (lähetetty työntekijä),

Tilaajalle on tehtävä selvitys työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen tässä laissa

tarkoitetun sopimuksen mukaisen työn aloittamista.

Todistukset, jotka tulee esittää myös mahdollisista alikonsulteista, eivät saa olla 3 kuukautta

vanhempia tarjouspyynnön mukaisesta viimeisestä jättöpäivästä laskettuna.

Toimittajan on varauduttava tarvittaessa toimittamaan vaaditut selvitykset uudelleen ja

myöhemmin aina 12 kuukauden välein.

Toimeksiannosta laaditaan konsulttisopimus. Luonnos sopimuksesta on liitteenä 8.

Sopimusehdot

Toimeksiannossa noudatetaan  seuraavia sopimusasiakirjoja seuraavassa

pätevyysjärjestyksessä:

1. Toimeksiantokohtainen konsulttisopimus liitteineen

2. Selonottoneuvottelun pöytäkirja

3. Toimeksiantokohtainen tarjouspyyntö liitteineen ja ennen tarjouksen antamista annetut

kirjalliset lisäselvitykset
4. Dynaamisen hankintajärjestelmän yleiset sopimusehdot (liite 9)

5. KSE 2013 -ehdot (liite 10)

6. Toimeksiantokohtainen tarjous liitteineen.

Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa

tai tämän alihankkijaa rasittaa julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu

pakollinen poissulkemisperuste tai julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun

lain (1397/2016) 81 §:n 1 momentin 3-11 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen

poissulkemisperuste tai Euroopan unionin tai YK:n kohdistama pakote, vaikka peruste olisi

syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.

Laskutus ja maksuehdot

Veloitusperusteena käytetään KS2013 kohdan 5.2.1 mukaista kokonaipalkkiota. Palkkio

maksetaan konsultin laatiman ja tilaajn hyväksymän maksuerätaulukon mukaan. Viimeisen

maksuerän on oltava vähintään 15 % kokonaishinnasta. Ennakkoa ei makseta.

Palkkioon kuulumattomien lisä- ja muutostöiden maksatuksen edellytyksenä on, että lisä- ja
muutostöiden määrästä ja kustannuksista on sovittu etukäteen ennen työn tekoa. Jälkikäteen

esitetyt lisätyökustannukset hyväksytään vain erityisen perustelluista syistä. Lisä- ja
muutostöiksi ei lueta tilaajan esittämiä muutoksia suunnitelmaluonnoksiin, jos suunnittelijan

esittämiä ratkaisuja ei ole aikaisemmissa yhteyksissä hyväksytty.

Viivästyskorko maksetaan korkolain mukaisesti.

Tarkemmat laskutustiedot annetaan sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.
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Laskut tulee laatia niin, etteivät ne sisällä lain mukaan salassa pidettäviä tietoja. Laskuista on

käytävä ilmi vesihuollon suunnittelun osuus muusta suunnittelusta.

Lasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta. Tilaajan

tulee lähettää konsultin lähettämää laskua koskevat reklamaatiot 14 päivän kuluessa
virheellisyyden havaitsemisesta. Jos laskua tulee tilaajan reklamaation johdosta korjata,

Konsultti lähettää tilaajalle uuden, korjatun laskun.

Konsultilla ei ole oikeutta veloittaa tilaajalta pientoimitus- tai laskutuslisiä,

käsittelykustannuksia eikä muita kuluja tai kustannuksia, kuin joista toimeksiantokohtaisessa
sopimuksessa on sovittu.

Tarjoustietojen julkisuus

Kaikki tarjoukset ovat viimeistään sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen pääsääntöisesti julkisia

asiakirjoja, ellei niihin sisälly liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta sellaista tarjoajan elinkeinoa
koskevaa tietoa, jonka julkiseksi tulosta voisi aiheutua taloudellista vahinkoa joko tarjoajalle

itselleen tai tilaajalle.

Tarjoajan tulee yksilöidä tarjouksestaan salassa pidettäväksi katsomansa tiedot. Tilaaja

kuitenkin ratkaisee näiden salassapidon kuultuaan sitä ennen tarjoajaa ja ottaen huomioon
asiakirjojen julkisuudesta annetut säädökset. Salassa pidettäväksi esitetyt tiedot tulee

mahdollisuuksien mukaan esittää asiakirjaan liitettävillä erillisillä liitteillä.

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-portaalista 19.12.2022 klo 12:00 mennessä.
Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Puhelimitse tai

sähköpostitse esitettyihin kysymyksiin ei vastata

Hankintayksikkö voi tarvittaessa lähettää tarjouspyyntöasiakirjoja koskevia
muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja Tarjouspalvelu-portaalin kautta kaikille

tarjoajille nähtäväksi.

Tuusulan kunta

Petri Juhola

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
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Liitteet:

1. Pohjatutkimukset
2. Joenrannan asemakaavaehdotus

3. Katupoikkileikkaukset, kaavaluonnosvaihe
4. Katuverkon rakenne kaavaluonnosvaiheessa

5. Hulevesien yleissuunnitelma ja vesihuollon vesistönalitusilmoitus
6. Vesihuollon johtokarttaote ja liittymispisteet

7. Tuusulan kunnan suunnittelun toimintaohje (päiv. 19.10.2022)
8. Sopimusluonnos

9. Dynaamisen hankintajärjestelmän yleiset sopimusehdot

10. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013


