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Kustannusarvion yhteenveto 

1. TEHTÄVÄ 
Granlund Oy on toimeksi saaneena päivittänyt vaiheen 1, A-osan (puikko) kustannusarvion. 5 
Muistiossa on esitetty myös tulevien vuosien PTS-kustannukset.  Osa näistä PTS-kustannuksista 
sisältyy vaiheiden V1 ja V2 kustannusarvioihin.  

 

2. LÄHTÖTIEDOT 
Hankesuunnitelma 01.04.2024 

 
5/2024 hankesuunnitteluun tehdyt sisältöpäivitykset, joita on tehty pääasiassa LVI-tekniikan 
osalle.  
 
Arkkitehtitoimisto Ajan Arkkitehdit Oy 
- pohjapiirustus, pohjakerros  22.03.2024, lvi-suunn. kommentein, liite 2a 
- pohjapiirustus, 1krs   22.03.2024, lvi-suunn. kommentein, liite 2b 
- huonekortit ja kalustekaaviot   15.03.2024 

 
 

Lisäksi käytettävissä oli vanhaa suunnitelma-aineistoa 
 

3. MENETELMÄ 
Kustannukset on määritetty käyttämällä Haahtelan rakennusosa-arvio ja 
tavoitehintamenetelmää.  
Paikkakunta Tuusula, hintataso 102 / 5.2024 (Haahtela ind. 115,0 /1.2023) 
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4. KUSTANNUSTEN YHTEENVETO 

 
Laajuustiedot: 
- vaihe 1, puikko 2 131 brm2 

KUSTANNUSTEN YHTEENVETO
VAIHE 1-Puikko € €/brm²
B1 Rakennuttajan kustannukset 149 000 70
B2 Rakennustekniset työt 663 000 311
B3 LVIA-työt 208 000 98
B4 Sähkötyöt 128 000 60
B5 Erillishankinnat  

Varaukset 15% 203 000 95
Yht. alv. 0% 1 351 000 634
Alv 24% 324 000 152
Yht. alv. 24% 1 675 000 786  

 
 

- B1-kustannukset sisältävät rakennuttamisen ja valvonnan, suunnittelun sekä liittymämaksut 
- B2-kustannukset sisältävät pääurakoitsijan työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 
- B2- ja B3 kustannukset sisältävät urakoitsijan katteen 15 % 
- koko kohteen hankevaraukset 15 %  
 
 

5. KUSTANNUSARVION MUISTIO  
Hinnat alv 0 %, sis. B2-B4 kustannukset 

 
Vaihe 1, puikko 

- Pohjakerroksen ikkunoiden kalterisuojaukset on poistettu (vähennys 45 000 €) 
- Vakioilmastointikoneiden määrää on laskettu 6 kappaleesta 2 kappaleeseen (vähennys 210 000 €)  
- Olosuhteiden hallitsemiseksi kohteeseen on lisätty kaksi multi-split laitteistoa (hinta-arvio yht. 30 000 €) 
- Vanhaan purunpoistotilaan suunniteltu vedenjäähdytyskone poistettu, (vähennys 30 000 €) 
- Nykyisten suunnitelmien mukaan vedenjäähdytyskoneen toteutus sisältyy oletuksena vaiheeseen 2. 
- Lisäksi kustannusarvioon on tehty pieniä muutoksia kalustuksen ja sähkötöiden ja ilmastoinnin osalle. 
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PTS-kustannukset 

Kohteen kunnossapitoon on tuleville vuosille sisällytetty PTS-kustannuksia A-osalle 265 000 € ja  
B-osalle 1 104 000 €. Alla olevan taulukon mukaan näistä kustannuksista noin 60 % sisältyy vaiheen 1 ja 2 
kustannusarvioihin.  
 
  

PTS-kustannukset A-osa, puikko, V1 B-osa, noppa, V2 
alv  0% PTS / € sis. V1 / € % PTS / € sis, V2/ € % 

Rakenteet 123 000 € 14 000 € 11 % 314 000 € 25 000 € 8 % 

LVIAV-järjestelmät 87 000 € 85 000 € 98 % 695 000 € 550 000 € 79 % 

Sähköjärjestelmät 55 000 € 55 000 € 100 % 95 000 € 95 000 € 100 % 

yhteensä 265 000 € 154 000 € 58 % 1 104 000 € 670 000 € 61 % 
 

 
 

   
Helsingissä 29.05.2024 

 
Risto Teerikangas 
Granlund 
 
 
 
 
 

Liitteet:   liite 1  perustamiskustannukset  
   liite 2  pohjapiirustukset 
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