

Rapp Valvontakonsultit Oy

Hanke:
4867J rev 1 Tuusulan uimahalli

Vaihe:
Paikkakunta: Tuusula
Haahtela-ind.: 104,0 / 1.2024
Hintataso: 103,5 / 8.2024
Laajuus: 0 brm2

PERUSTAMISKUSTANNUKSET - YHTEENVETO

Talo 80 -nimikkeistö	€	€/brm2	%	Vrt €/brm ²
B1 Rakennuttajan kustannukset	84 000	84 000	2,8	
B2 Rakennustekniset työt	1 208 000	1 207 527	39,9	
B3 LVI-työt	934 000	933 743	30,9	
B4 Sähkötyöt	255 000	255 000	8,4	
B5 Erillishankinnat				
B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä	2 480 000	2 480 270	82,0	
Muut kustannukset				
Tontti				
Toiminta varustus				
Toiminnan ylläpito				
Rahoitus				
Hankevaraukset	546 000	545 659	18,0	
Muut kustannukset	546 000	545 659	18,0	
PERUSTAMISKUSTANNUKSET	3 026 000	3 025 929	100,0	
Arvonlisävero 25,5 % (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta)	772 000	771 612		
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	3 798 000	3 797 541		