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Tarjouspyyntö

Ristikiventien ja Pakkasraitin kevyen liikenteen väylien

rakennussuunnittelu

Tuusulan kunta pyytää tarjoustanne kevyen liikenteen väylien rakennussuunnitelmista
Ristikiventielle ja Pakkasraitille tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen

mukaisesti.

Tilaaja

Tuusulan kunta

Yhdyskuntatekniikka

PL 60

04301 Tuusula

Yhteyshenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola
puhelin: 040 314 3566,

sähköposti: petri.juhola@tuusula.fi

Kohteet

Ristikiventie

Ristikiventie on noin 1600 m pitkä kokoojakatu, joka yhdistää Lahelantien ja Nahkelantien (kuva
1). Kadun varteen sijoittuu Lahelanpellon asuinalue ja Ristikiven työpaikka-alue. Työpaikka-

alueen vuoksi kadulla on runsaasti raskasta liikennettä.

Kuva 1. Ristikiventien sijainti Lahelantien ja Nahkelantien välissä.
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Ajorata on noin 7,5 m leveä. Kadun varteen, sen etelä-länsi -puolelle välille Lahelantie -

Ojakärsämöntie on rakennettu 1990-luvulla välialueella erotettu yhdistetty jalkakäytävä-
pyörätie. Loppuosalla katua noin 550 m:n matkalla Nahkelantielle kevyt liikenne joutuu

käyttämään ajoradan pienarta.

Kadun pohjoispäässä Nahkelantien pohjoispuolella on suosittu Hälkin uimapaikka. Nahkelantie

on Uudenmaan ely:n hallinnoima maantie (mt 139). Nahkelanteillä on kevyen liikenteen väylä,
mutta Ristikiven liittymän kohdalla ei ole ylityspaikkaa uimarannalle. Lähin järjestetty

ylityspaikka Nahkelantien ylitse sijaitsee Ristikiventien liittymästä 570 m itään.

Suunnittelukohde käsittää kevyen liikenteen järjestelyt välillä Ojakärsämöntie - Nahlelantie

sekä Nahkelantien ylitysjärjestelyt suojatein Ristikiventien liittymän kohdalla. Suunnittelun
pohjana voi käyttää Ristikiventiestä ao. kohdasta vuonna 1991 laadittua suunnitelmaa (liite 1),

joka on päivitettävä alueen nykyistä maankäyttöä ja ohjeistusta vastaavaksi. Käytettävissä
olevasta tilasta riippuen tavoitteena on rakentaa 3…3,5 m leveä välialueella ajoradasta erotettu

kevytväylä tarvittavine suojateineen. Mahdollisuuksien mukaan kadun varteen rakennetaan

rekkaparkki yhdelle HCT-rekalle (max. 34,5 m).

Asemakaavan mukainen katualueen leveys on 20 m. Kaavan mukaisella katualueella on
tietoliikenne- ja sähkökaapeleita, kaukolämpöputki sekä vesijohto ja jätevesiviemäri, jotka osan

matkaa sijaitsevat myös suunniteltavan kevyen liikenteen väylän alla. Alueelle on rakennettu
vuoden 1991 suunnitelmassa näkyvä Ø400 hulevesiviemäri tonttihaaroineen, mutta ei muita

hulevesiviemäreitä.

Nahkelantie Ristikiventien liittymän kohdalla sijaitsee pääosin asemakaava-alueella.

Liikennealueen leveys liittymän kohdalla on 40….100 m. Kaava-alueen raja sijaitsee välittömästi

liittymän länsipuolella.

Ote alueen ajantasa-asemakaavasta on liitteenä 2. Samassa liitteessä on esitetty myös kunnan
omistamat maa-alueet. Niiltä osin, kun asemakaavan mukainen katualue ei ole kunnan

omistuksessa, kunta lunastaa alueet suunnitteluprosessin aikana.

Suunnittelualueelta ei ole tehty pohjatutkimuksia. Maaperä pintamaalajitarkastelun perusteella

on sora/hiekka. Alue on pohjaveden muodostumisaluetta.

Pakkasraitti

Pakkasraitti on noin 300 m pitkä katu Tuusulan eteläossa Juslan työpaikka-alueella lähellä

Vantaan rajaa (kuva 2). Kadun sijainnista johtuen alueella on paljon raskasta liikennettä ja
työpaikkaliikennettä sekä jonkin verran liikennettä viereiseltä asuinalueelta Vantaan puolelta.

Pakkasraittia pitkin kulkee bussilinja Vantaalle.

Ajorata on noin 8,0 metriä leveä. Pakkasraitin eteläpäässä välillä Vantaan raja - Huurrekuja on

ajoradan molemmin puolin kevyen liikenteen väylät. Välillä Huurrekuja - Kulomäentie kevyen
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liikenteen väylä on vain Pakkasraitin länsipuolella. Tämä vaikeuttaa linja-autolla tai polkupyörillä
raitin itäpuolella olevissa yrityksissä työskentelevien turvallista liikkumista työpaikalle erityisesti

talviaikaan.

Kuva 2. Pakkasraitin sijainti Juslan työpaikka-alueella.

Suunnittelukohde käsittää kevyen liikenteen väylän jatkamisen Pakkaraitin itäpuolella välille

Huurrekuja - Kulomäentie. Kulomäentie on Uudenmaan elyn hallinnoima maantie (mt 152).
Maantien eteläpuolella on kevytväylä, johon suunniteltava väylä liitetään. Tavoitteena on
rakentaa ao. osuudelle 3 m leveä betonireunakivellä ajoradasta erotettu kevytväylä ja suojatie

Huurrekujan liittymään. Kulomäentien kohdalla ajoradan ja kevytväylän väliin pyritään jättää

välialue, jotta valopylvästä ei tarvitse siirtää.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Pakkasraitilla on 26…42 m. Katualueet ovat kunnan
omistuksessa. Liitteenä 3 on ote ajantasa-asemakaavasta, jossa on esitetty myös kunnan

omiastamat maa-alueet. Suunnittelualueella risteilee vesihuollon tonttihaaroja, telekaapeleita,

kaukolämpö ja kaasujohto. Hulevesiviemäri sijaitsee Pakkasraitin länsipuolella.

Suunnittelualueelta ei ole tehty pohjatutkimuksia. Alueen maaperä on pintamaalajitarkastelun

perusteella savi/siltti.

Työn sisältö

Tehtävänä on laatia rakentamissuunnitelmat Ristikiventien ja Pakkaraitin kevyen liikneteen
väylille tarvittavien suojateineen. Rakentamissuunnitelmat toimivat myös MRL:n mukaisina

katusuunnitelmina. Suunnittelun kulussa ja suunnitelmien sisällössä on noudatettava Tuusulan

kunnan suunnittelun toimintaohjetta (liite 4) sekä alan yleisiä ohjeita ja säännöksiä.
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Tehtävään kuuluu:

 Pohjatutkimusohjelman laadinta, jonka tilaaja hyväksyy. Pohjatutkimusohjelman tulee
perustua ensisijaisesti paino- , täry- ja siipikairauksiin.

 Suunnittelualueen kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja niiden liittymiset olemassa

oleviin rakenteisiin. Väylät suunnitellaan asfattipäällysteisinä. Katukiveystä tulee
käyttää tehosteena esteettömyysvaatimusten mukaisissa kohteissa kuten suojateillä.

Reunakivenä käytetään upotettavaa betonikiveä niissä kohdissa, joissa kevytväylää ei

eroteta välialueella ajoradasta. Mahdollisuuksien mukaan reunakivellisen kevytväylän ja
ajoradan väliin suunnitellaan erotusalue.

 Ristikiventielle HCT-rekalle soveltuvan parkin suunnittelu kadun varteen, mikäli tämä on

tilan puolesta mahdollista.

 Keskisaarekkeettomat suojatiet Huurekujalle (Pakkasraitti) ja Liekokujalle

(Ristikiventie) ja keskisaarekkeellinen suojatie Ristikiventielle Nahkelantien liittymässä
sekä  Liekokujan/Leskenlehdentien liittymässä tilan sallimissa rajoissa.

 Keskisaarekkeellinen suojatie Nahkalantielle. Suojatien paikka ja toteutusmahdollisuus

vaatii neuvotteluja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa. Tilaaja on jättänyt
suunnittelusopimusesityksen ely-keskukselle.

 Suunnittelualueen kuivatuksen ja hulevesien poisjohtamisen suunnittelu.

 Johtosiirtojen suunnittelu/tilavaraukset. Suunnittelija käy neuvottelut siirroista johto-
operaattoreiden kanssa. Tilaaja ilmoittaa valitulle suunnittelijalle tilaajan tiedossa

alueella toimivat operaattorit ja heidän yhteistietonsa.

 Katuympäristön viherkaistoista, kiveyksistä, kasvualustoista ym. rakenteista tulee laatia
tarvittavat detaljikuvat. Katurakenteissa on huomioitava esteettömyyden vaatimukset.

 Liikenteenohjaussuunnitelmat suunnittelualueen liikennejärjestelyistä.

 Pohjaveden suojaussuunnitelma Ristikiven kohteessa ajoradan ja kevytväylän väliselle
välialueelle.

 Suunnittelun turvallisuuskoordinaattorin tehtävät varmistamaan, että suunnittelussa

esitettävät ratkaisut ovat toteutettavissa työturvallisuusvaatimukset täyttäen.

 Hankkeen kilpailuttamisen edellyttämien seuraavien kaupallisten asiakirjojen laadinta:

urakkaohjelmat, määrä- ja mittaluettelot, yksikköhintaluettelot, rakennustyön
turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen VNa 2009/205 §:n mukaiset

työturvallisuusasiakirjat.

Toimeksiantoon ei kuulu valaistuksen suunnittelua. Pakkasraitilla valaistus on pääosin raitin
länsipuolella. Kulomäentien liittymän kohdalla tavoitteena on, että uusi kevytväylä voidaan

kiertää valaisimen takaa. Samoin Ristikiventiellä on ledvalaistus tien toisella puolella kuin mihin

kevytväylä suunnitellaan, ja se riittänee valaisemaan myös kevytväylän.

Suunnitelmat on laadittava koneohjausta tukevana 3D-suunnittelumallina. Malli tulee laatia

valmiista väyläpinnasta ja väylän rakennekerroksista yleisten inframalliohjeiden periaatteiden

mukaisesti. 3D-suunnitteluaineistoa tulee toimittaa lisäksi Tuusulan kunnan
suunnitteluntoimintaohjeen mukaisessa laajuudessa.

Tehtävään kuuluu viisi neuvottelua tilaajan kanssa. Ensimmäinen neuvottelu tapahtuu tilaajan
luona ja sisältää käynnit suunnittelukohteissa. Muut neuvottelut voidaan pitää teams-

neuvotteluina. Neuvotteluista viimeinen on KSE2013 kohdan 6.1.2 mukainen suunnitelmien
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luovutustilaisuus. Ennen suunnitelmien luovutustilaisuutta tulee konsultin tarkistaa
luovutettavan suunnitelma-aineiston oikeellisuus ja laatia siitä itselleluovutusraportti.

Raportti käsitellään suunnitelmien luovutustilaisuudessa. Itselleluovutuksessa tulee tarkistaa

totetukseen ja käyttöön oleellisesti vaikuttavat seikat kuten mm., että:

 suunnitelmat ovat lain määräysten, yleisten ohjeiden ja tilaajan ohjeiden mukaiset

 suunnitelmahankkeen toteutus on tilauksen mukainen

 suunnitelmatiedostot ovat tilauksen mukaiset

 suunnitelma-asiakirjat ovat ulkoasultaan selkeät, helppolukuiset ja siistit

 määrälaskelmat on tehty huolellisesti

 piirustusluettelo on laadittu ja se on ajan tasalla

 suunnitelma on teknistaloudellisilta ratkaisuiltaan laadukas

 suunnitelma on teknisiltä ratkaisuiltaan toteutuskelpoinen kaikilta osiltaan

 suunnitteluratkaisujen pohjana olevat mitoituslaskelmat ovat oikein

 tietomalli ei sisällä virheitä

 suunnitelma-asiakirjat eivät sisällä ristriitaisuuksia

 esteettömyys- ja käyttöturvallisuusvaatimukset täyttyvät

 liikenteenohjausvaatimukset täyttyvät

 työturvallisuusvaatimukset täytyttyvät

 suunnitelmaratkaisuissa on huomioitu hiilijalanjäljen vähentämismahdollisuudet.

Neuvottelukokoukset sovitaan aina etukäteen viimeistään edellisessä kokouksessa.

Neuvotteluissa käsiteltävä aineisto, mukaan lukien edellä mainitussa suunnitelmien
luovutustilaisuudessa luovutettava aineisto, on toimitettava tilaajalle niihin perehtymistä varten
viikkoa ennen kokousta. Mikäli aikataulusyistä tämä ei ole mahdollista, tulee kokousta siirtää

joko konsultin omasta aloitteesta tai, jos konsultti ei siirtoa oma-aloitteisesti esitä, tilaajan
aloitteesta siten, että tilaajalle jää riittäävästi aikaa perehtyä aineistoon. Kokouksen siirto em.

syystä ei anna konsultille oikeutta pidentää suunnittelulle varattua kokonaisaikaa.

Lopulliset suunnitelmat tulee toimittaa tilaajalle sähköisessä muodossa valmiina pdf-
tulostustiedostoina. Lisäksi tilaajalle on toimitettava valmiista töistä tekstitiedostot word/excel-
tiedostoina ja piirustukset dwg-muodossa. Varsinaisten suunnitelma-asiakirjojen ja

suunnitelmien lisäksi tilaajalle tulee luovuttaa myös hankkeeseen liittyvät oheistiedostot sekä

projektitiedostot alkuperäisformaateissa mukaan lukien 3D-natiivimallit.

Maastomallit tulee luovuttaa Tilaajalle dwg/dxf-kolmioituna käyttäen Finland Standard
tasonimiä, ellei muuta erikseen sovita. Tilaaja toimittaa maastomallit suunnittelijalle

vastaavassa formaatissa.

Kaikki suunnitelma-asiakirjat laaditaan suomen kielellä.
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Suunnitteluaikataulu

Työ on aloitettava viimeistään 30.9.2024. Suunnitelmien tulee olla kokonaisuudessaan valmiit

ja tilaajalle luovutettuna 31.3.2025.

Välitavoitteet:

- pohjatutkimussuunnitelmat toimitettu tilaajalle 2 viikon sisällä sopimuksen

allekirjoituksesta

Lähtöaineisto

Alueesta on numeerinen pohjakartta. Alueesta on laadittu maastomalli.

Tilaaja toimittaa tarvittavan suunnittelu- ja kartta-aineiston, maastomallin sekä käytössään

olevat maaperä- ja pohjavesitiedot. Kairaustulokset toimitetaan teklaformaatissa, kartta-
aineisto dwg-formaatissa. Tuusulan kunta tekee tarvittavat lisämittaukset ja pohjatutkimukset,

omana työnä suunnittelijan laatiman ohjeen mukaan.

Tuusulan kunnan käyttämä karttakoordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN GK25 ja

korkeusjärjestelmä N 2000.

Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset

Tarjouksen jättävän yrityksen tulee olla merkitty Suomen ammatti- ja elinkeinorekisteriin ja
yrityksen työnantajavelvoitteiden tulee olla suoritetut. Yrityksellä tulee olla voimassa oleva

konsulttitoiminnan vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa hankinnan laajuuteen ja

palvelujen tuottamisesta aiheutuneisiin riskeihin nähden.

Tilaaja edellyttää, että tarjoavalla yrityksellä on vähintää 3 kpl referenssejä vastaavista

kunnallistekniikan suunnittelutehtävistä viimeisen viiden vuoden ajalta. .

Lisäksi tilaaja edellyttää, että hankkeesta vastaavalla projektipäälliköllä on kokemusta

vastaavista suunnittelutoimeksiannoista vähintään seitsemän vuoden ajalta.
Projektipäällikkö vastaa suunnittelun johtotehtävien lisäksi siitä, että hanke etenee aikataulun
mukaisesti, hankkeella on koko sen keston ajan riittävät resurssit ja että rakennussuunnitelmat

eri osakokonaisuuksineen ja erityissuunnitelmineen muodostavat yhteensovitettuna ehjän ja
ristiriidattoman kokonaisuuden siten, että hanke on toimeksiannon laajuus ja luonne huomioon

ottaen teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

Projektiryhmään on nimettävä suunnittelun turvallisuuskoordinaattori, jolla on riittävä

perehtyneisyys toimia tehtävässä.

Tilaaja edellyttää, että tarjoajaan ei kohdistu Euroopan Unionin, YK:n kohdistama tai Suomen

viranomaisten asettamia pakotteita tai varojen jäädyttämispäätöksiä.

Mikäli soveltuvuusvaatimukset eivät täyty, on tilaajan hylättävä tarjous.
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Tarjouksen tekeminen

Tarjouksen sisältö ja muoto
Tarjous tulee antaa KSE2013 kohdan 5.2.1 mukaisesti kokonaispalkkiona (alv 0 %)

kummastakin kohteesta erikseen. Palkkio pitää sisällään myös KSE2013 kohdan 5.4 erityiset

korvaukset ja kohdan 5.5 kulut. Matkakustannuksista korvataan enintään 150 km:n etäisyydeltä

tehdyt matkat käyttäen kokonaiskustannuksiltaan ja vaikutuksiltaan ajankäyttö huomioon

ottaen taloudellisinta matkustustapaa. Matka-ajan korvaukset maksetaan KSE 2013 kohdan

5.6.3 mukaisesti.

Työn aikaisista tulosteista (luonnokset) ei saa veloittaa erikseen. Luonnokset voi toimittaa

tilaajalle sähköisessä muodossa. Lopullisten suunnitelmien paperitulosteiden määrästä ja niistä

aiheutuvista kustannuksista sovitaan erikseen.

Tarjous liitteineen tulee antaa suomen kielellä.

Tarjouksen liitteet
Tarjouksessa on ilmoitettava työssä käytettävä avainhenkilöstö ja heidän referenssinsä ja

kokemusvuodet vastaavista suunnittelutöistä sekä yrityksen referenssit vastaavista töistä.

Referensseiksi hyväksytään päättyneet, tilaajille luovutetut suunnittelukohteet.

Referenssikohteista on esitettävä lyhyesti tilaaja, kohde, työn pääasiallinen sisältö ja

suunnittelun ajankohta.

Tarjoukseen tulee liittää työhön osallistuvien henkilöiden tuntiveloitusluokat ja –hinnat sekä

arviot käytettävästä työtuntimäärästä henkilöittäin jaoteltuna.

Tarjouksessa on esitettävä alustava työohjelma ja aikataulu.

Projektipäällikön ja yrityksen referenssejä käytetään arvioitaessa tarjoajan soveltuvuutta

tehtävään.

Vaihtoehtoiset tarjoukset tai osatarjoukset
Vaihtoehtoisia tarjouksia ja osatarjouksia ei hyväksytä.

Tarjouksen jättäminen
Tarjoukset on jätettävä viimeistään maanantaina 2.9.2024 klo 12:00. Tarjoukset on

lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista osoitteessa

https://tarjouspalvelu.fi/tuusula.

Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudian tukeen
(sähköposti tuki@cloudia.fi tai puhelin +358 20 766 1077). Ennen yhteydenottoa on syytä

varmistaa, että palvelun ohjeet on luettu ja käytössä oleva järjestelmä täyttää palvelun
käyttämisen vaatimukset niin käyttöjärjestelmän, selaimen kuin muidenkin vaatimusten

osalta. Ohjeet löytyvät osoitteesta www.tarjouspalvelu.fi/tuusula.

Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan myöhästyneinä tarjouskilpailun ulkopuolelle.
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Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kaksi kuukautta viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Tarjousten avaus

Tarjoukset avataan välittömästi jättöajankohdan jälkeen. Tarjousten avaustilaisuus ei ole

julkinen.

Tarjouksen käsittely ja suunnittelijan valintaperusteet

Suunnittelijan valinta tapahtuu kolmivaiheisesti:

1. Ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan, täyttävätkö tarjoajat soveltuvuusehdot.

2. Toisessa vaiheessa tarkistetaan, että tarjous vastaa sisällöltään ja muodoltaan

tarjouspyynnön ehtoja.

3. Kolmannessa vaiheessa ehdot täyttäneistä tarjoajista valitaan kokonaistaloudellisesti

edullisimman tarjouksen jättänyt konsultti. Kokonaistaloudellisuuden arviointiperuste

on halvin kokonaispalkkio molemmat kohteet yhteenlaskettuna.

Tarjous voidaan hylätä, jos tarjoaja ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä tai tarjous ei muilta
osin ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai tarjous sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan
hylätä, jos tarjottu palkkio ei tilaajan näkemyksen mukaan ole realistinen suhteessa työmäärään

ja muodostuviin kustannuksiin. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, jotka on lueteltu

julkisia hankintoja koskevissa säädöksissä tai joista on oikeuskäytäntöä.

Tilaaja ilmoittaa hylkäämisestä ensi tilassa tarjouksen tekijälle.

Sopimus toimeksiannosta

Tieto suunnittelijan valinnasta annetaan sähköpostitse, jonka vuoksi tarjouksessa on oltava

tarjouksen jättäneen yhdyshenkilön sähköpostiosoite. Tieto hankintapäätöksestä ei luo vielä
sopimussuhdetta osapuolten välille, vaan se syntyy vasta suunnittelusopimuksen

allekirjoituksella. Ennen sopimuksen allekirjoittamista pidetään tarvittaessa halvimman
tarjouksen tekijän kanssa selonottoneuvottelu, jossa käydään läpi tarjouksen sisältö ja muut

sopimuksen solmimisen edellyttämät asiat.

Ennen sopimuksen allekirjoittamista tulee voittavan tarjoajan toimittaa pyydettäessä seuraavat

asiakirjat tai muu luotettavaksi tunnettu raportti, josta ilmenee:

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996)
mukaiseenennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain

(1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin;
2) kaupparekisteriote;

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidostaannetun lain
(1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen

antama selvitys verovelan määrästä
4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai

selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä;
7)  selvitys konsulttivastuuvakuutuksesta.
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Mikäli työntekijän työnantaja tai alihankintasopimuksen osapuoli on ulkomainen yritys, on
tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot toimitettava

sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella tai
muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Ulkomaisen sopimuspuolen on lisäksi toimitettava 1

momentin 1 ja 3 kohdan mukaiset selvitykset, jos sopimuspuolena toimivalla ulkomaisella
yrityksellä on yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu yritys- ja yhteisötietotunnus. Jos

ulkomainen sopimuspuoli lähettää Suomeen työhön lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 1
§:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja lähetettyjä työntekijöitä (lähetetty työntekijä),

tilaajalle on tehtävä selvitys työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen tässä laissa

tarkoitetun sopimuksen mukaisen työn aloittamista.

Todistukset, jotka tulee esittää myös mahdollisista alikonsulteista, eivät saa olla 3 kuukautta

vanhempia tarjouspyynnön mukaisesta viimeisestä jättöpäivästä laskettuna.

Toimittajan on varauduttava tarvittaessa toimittamaan vaaditut selvitykset uudelleen ja

myöhemmin aina 12 kuukauden välein.

Toimeksiannosta laaditaan konsulttisopimus. Luonnos sopimuksesta on liitteenä 5.

Sopimusehdot

Toimeksiannossa noudatetaan  seuraavia sopimusasiakirjoja seuraavassa

pätevyysjärjestyksessä:

1. Toimeksiantokohtainen konsulttisopimus liitteineen

2. Selonottoneuvottelun pöytäkirja

3. Toimeksiantokohtainen tarjouspyyntö liitteineen ja ennen tarjouksen antamista annetut

kirjalliset lisäselvitykset

4. Dynaamisen hankintajärjestelmän yleiset sopimusehdot (liite 6)

5. KSE 2013 -ehdot (liite 7)
6. Toimeksiantokohtainen tarjous liitteineen.

Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa

tai tämän alihankkijaa rasittaa julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu

pakollinen poissulkemisperuste tai julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun

lain (1397/2016) 81 §:n 1 momentin 3-11 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen

poissulkemisperuste tai Euroopan unionin tai YK:n kohdistama pakote, vaikka peruste olisi

syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.

Laskutus ja maksuehdot

Palkkio maksetaan konsultin laatiman ja tilaajan hyväksymän maksuerätaulukon mukaan.
Maksuerätaulukot laaditaan kummastakin suunnittelukohteesta erikseen. Viimeisen maksuerän

on oltava vähintään 10 % suunnittelukohteen kokonaispalkkiosta. Ennakkoa ei makseta.

Palkkioon kuulumattomien lisätöiden maksatuksen edellytyksenä on, että lisätöiden määrästä

ja kustannuksista on sovittu etukäteen ennen työn tekoa. Jälkikäteen esitetyt
lisätyökustannukset hyväksytään vain erityisen perustelluista syistä. Lisätöiksi ei lueta tilaajan
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esittämiä muutoksia suunnitelmaluonnoksiin, jos suunnittelijan esittämiä ratkaisuja ei ole

aikaisemmissa yhteyksissä hyväksytty.

Viivästyskorko maksetaan korkolain mukaisesti.

Tarkemmat laskutustiedot annetaan sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Laskut tulee laatia niin, etteivät ne sisällä lain mukaan salassa pidettäviä tietoja. Laskuista on

käytävä ilmi vesihuollon suunnittelun osuus muusta suunnittelusta.

Lasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta. Tilaajan

tulee lähettää konsultin lähettämää laskua koskevat reklamaatiot 14 päivän kuluessa
virheellisyyden havaitsemisesta. Jos laskua tulee tilaajan reklamaation johdosta korjata,

Konsultti lähettää tilaajalle uuden, korjatun laskun.

Konsultilla ei ole oikeutta veloittaa tilaajalta pientoimitus- tai laskutuslisiä,

käsittelykustannuksia eikä muita kuluja tai kustannuksia, kuin joista toimeksiantokohtaisessa
sopimuksessa on sovittu.

Tarjoustietojen julkisuus

Kaikki tarjoukset ovat viimeistään sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen pääsääntöisesti julkisia

asiakirjoja, ellei niihin sisälly liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta sellaista tarjoajan elinkeinoa
koskevaa tietoa, jonka julkiseksi tulosta voisi aiheutua taloudellista vahinkoa joko tarjoajalle

itselleen tai tilaajalle.

Tarjoajan tulee yksilöidä tarjouksestaan salassa pidettäväksi katsomansa tiedot. Tilaaja

kuitenkin ratkaisee näiden salassapidon kuultuaan sitä ennen tarjoajaa ja ottaen huomioon
asiakirjojen julkisuudesta annetut säädökset. Salassa pidettäväksi esitetyt tiedot tulee esittää

asiakirjaan liitettävillä erillisillä liitteillä.

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-portaalista keskiviikkona 21.8.2024 klo 12:00

mennessä. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Puhelimitse

tai sähköpostitse esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Hankintayksikkö voi tarvittaessa lähettää tarjouspyyntöasiakirjoja koskevia
muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja Tarjouspalvelu-portaalin kautta kaikille

tarjoajille nähtäväksi.

Tuusulan kunta

Petri Juhola

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
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Liitteet:

1. Ristikiventien suunnitelma vuodelta 1991
2. Ristikiventie; ajantasa-asemkaava

3. Pakkaraitti; ajantasa-asemakaava

4. Tuusulan kunnan suunnittelun toimintaohje (päiv. 31.5.2024)

5. Sopimusluonnos

6. Dynaamisen hankintajärjestelmän yleiset sopimusehdot

7. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013


