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1.1. Sähkötekniikka 

Tämä sähkötekniikan järjestelmäkuvaus täydentää ja tarkentaa hankesuunnitelmaa. Sähkösuunnitte-
lun tavoiteasiakirja on tämän järjestelmäkuvauksen liite. Asiakirjat on tarkoitettu luettavaksi rinnakkain 
seuraavasti: 

- Hankesuunnitelmassa esitetään tiiviisti suurempia päälinjauksia.  
- Sähköjärjestelmäkuvauksessa esitetään järjestelmittäin pääkohdat hankinnasta. 
- Sähkösuunnittelun tavoiteasiakirjassa tarkennetaan sähköjärjestelmäkuvauksen teknisiä ja 

toiminnallisia vähimmäisvaatimuksia, sekä annetaan joitakin tarkempia suunnittelu- ja toteu-
tusohjeita. 

1.2. Yleistä  

 
Rakennus suunnitellaan ja rakennetaan nykyaikaisen teknisten ratkaisujen mukaisesti, kuitenkin huo-
mioiden hyvä kokonaistaloudellisuus ja tilojen vaihteleva käyttötarkoitus. Sähkösuunnitelmat tulee laa-
tia voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita noudattaen.  
 
Hankesuunnitelmaa täydentäviä suunnittelu- ja toteutusohjeita on esitetty sähkösuunnittelun tavoi-
teasiakirjassa. 
 
Sähköteknisten järjestelmien tulee olla käytettävyydeltään edistyksellisiä, yksinkertaisia, luotettavia ja 
toimintavarmoja. Sähköjärjestelmien ylläpito-, käyttö- ja huoltokustannukset pyritään minimoimaan.  
 
Kiinteistö liittyy pienjänniteverkkoon viereisen hyvinvointikeskuksen muuntamon pienjännitekeskuk-
sella.  
 
Talotekniset järjestelmät varustetaan tarkoituksenmukaisilla älykkäillä säätö- ja automatiikkalaitteis-
toilla, joilla saadaan luotettavaa tietoa mm. valaistuksen toiminnasta ja energian kulutuksesta. Järjes-
telmien tulee olla tarkoituksenmukaisessa laajuudessa etäohjattavia ja –ohjelmoitavia, paikallinen hal-
linta huomioiden. 
 
Kohteessa käytetään sisäilmaston tavoitetasoa S2 ja rakennustöiden puhtausluokkaa P1. Suunnitte-
lussa käytettävät sisäilmaston laatuluokan tavoitearvot sisäilmastoluokitus 2018 (LVI 05-10629) mu-
kaan, joka on otettava huomioon mm. valaistuksen suunnittelussa. Kohteen energiatehokkuusluokka 
tulee olla A. 
 
Kaapeloinnit kiinteistössä toteutetaan vähintään luokan Dca-s2-d2 kaapeleilla. Poistumisteillä, käytä-
villä, kokoontumistiloissa, sekä kaikissa sairaan- ja terveydenhoidon tiloissa kaapeloinnin tulee olla 
luokkaa Cca-s1-d1-a2. Pääkeskustilassa ja muuntamossa sallitaan Fca-luokan kaapelointi liittymäkaa-
peloinnin osalta, ellei paremman palonkestoluokan kaapelointia ole teknistaloudellisesti järkevällä ta-
valla saatavissa. 
 
Taloteknisten järjestelmien huolto tulee voida turvallisesti suorittaa kiinteiltä pinnoilta tai hankintaan 
sisältyviltä kiinteiltä tai siirrettäviltä telineiltä. Siirrettäville telineille on suunnittelussa varattava ja osoi-
tettava säilytystilat teknisten tilojen yhteydestä. 
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Ympäristötavoitteet  
 
Hankkeen sähköjärjestelmien suunnittelun tavoitteita ovat mm. elinkaariedullisten ratkaisujen käyttö ja 
rakennusten energiankulutuksen minimointi. Hankkeen energiatehokkuustavoitteita voidaan tarkentaa 
ja täsmentää yleissuunnittelun aikana. Tuotevalinnoissa pyritään vähähiilisiin ratkaisuihin. 
 
Sähkötilat ja -reitit 
 
Sähkönjakelulle ja katkeamattoman sähkönjakelun laitteille, valaistusjärjestelmien keskus- ja hallinta-
laitteille sekä telejärjestelmien keskuslaitteille ja kerrosjakamoille tulee varata riittävät tilat. Tilavarauk-
sissa huomioidaan myös käyttäjän laitejärjestelmiin kuuluvien keskus- ja päätelaitteiden varaukset tek-
nisissä tiloissa. Samoin varataan tilat johtoteille ja kaapelointireiteille. Tilavaraukset tehdään yhdessä 
arkkitehtisuunnittelijan kanssa. 
 
Teknisissä tiloissa, nousukuiluissa ja alakattojen yläpuolella kaapelihyllytyyppinä käytetään teräksisiä 
sinkittyjä tikashyllyjä. Kaapelitikkaina käytetään vain tikaskäyttöön suunniteltuja teräksisiä sinkittyjä 
tuotteita, joihin esim. kaarikiinnikkeet voidaan kiinnittää. 
 
Näkyviin jäävät hyllyosuudet toteutetaan valkoiseksi poltto- tai pulverimaalatuilla levyhyllyillä sekä si-
säpuolisilla kannakkeilla ja huomaamattomilla jatkoksilla. Kaikki näkyviin jäävät levyhyllyt varustetaan 
hyllyn kanssa samasta materiaalista valmistetuilla ja samanvärisillä umpinaisilla peltikansilla, jotka 
ovat kohtuullisin jaksopituuksin avattavissa muutoskaapelointeja varten. 
 
Kaikki johtavasta materiaalista valmistetut johtotiet (kaapelihyllyt, ripustuskiskot, johtokanavat) liitetään 
potentiaalintasaukseen. Mikäli osien liitosten keskinäinen johtavuus on epävarma, käytetään liitos-
kissa ja läpivientien kohdalla erikseen kaapeloituja potentiaalintasausjohtoja. 
 
Vahvavirta-asennuksille toteutetaan teleasennuksista erilliset johtotiet. 
 
Palonkestoiset johtojärjestelmät asennetaan omille johtoteilleen. Palonkestävät johtotiet asennetaan ja 
kiinnitetään palonkestävästi. 
 
Seinien kohdalla hyllyt, ripustuskiskot ja johtokanavat katkaistaan aina. Yli 5 m johtoteille on varattava 
tilaa pituussuuntaiselle lämpöliikkeelle, palotilanteet huomioiden.  
 
Kerrosjakamo- ym. teletiloissa voidaan käyttää myös lankahyllyjä, mikäli tilan muu käyttö ei aiheuta 
pölyä, ja tila on ylipaineinen suhteessa ympäröiviin tiloihin. 
 
Johtokanavia asennetaan vaakasuoraan vain muuntojoustavuudeltaan hyvin pysyviin tiloihin. Pää-
sääntöisesti toimisto, ym. tiloissa käytetään muuntojoustavuudeltaan hyviä siirrettäviä pistorasiapyl-
väitä. 
 
Huonetiloissa pystysuuntaisina johtoteinä käytetään johtokanavia. Tilahallintalaitteet (valaistusohjaus-
painikkeet, huonesäätimet, ym.) sijoitetaan pystysuuntaisiin johtokanaviin. Sähköpieliä ei sallita ti-
loissa, joissa on ääneneristävyysvaatimuksia. 
 
Johtokanavana käytetään valkoiseksi polttomaalattua alumiinista johtokanavaa, jolla on oma johto-osa 
heikkovirtakaapeleille vaaka- ja pystyosuuksilla.  
 
Lattiarasiat ja -kanavat eivät ole Tervetalo ohjeistuksen mukaisia, joten niiden käytöstä on erikseen 
sovittava yhdessä tilaajan kanssa 
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Valaisinripustuskiskoina käytetään alakatottomissa tiloissa pääasiassa teräksisiä valkoiseksi poltto-
maalattuja valaisinripustuskiskoja.  Teknisissä tiloissa (IV- ja lämmönjakohuoneet, sähköpääkeskus 
tms.) käytetään sinkittyjä valaisinripustuskiskoja. 
 
Teräksisiä ripustuskiskoja voidaan käyttää myös palonkestoisten johtojärjestelmien kaapelitienä. Sil-
loin kiinnitykset ja asennukset tehdään palonkestoisesti. 
 
Kaikki kaapeliläpiviennit suljetaan ominaisuuksiltaan lävistetyn rakenteen ominaisuuksia vastaaviksi. 
 
VSS-tilojen läpivientien tulee täyttää ao. tilojen vaatimukset. VSS-tiloihin asennetaan varalle laajennet-
tavia läpivientielementtejä vähintään asennettavia kaapeleita vastaavalle kaapelimäärälle. 
 
Tonttialueelle tai lattioiden alle perusmaahan sijoitetaan tarpeen mukaiset tiiviit muoviset kaapeliputket 
ja kaivot. Mitoitus kauttaaltaan liikennealueiden kuormituksen mukaisena. Tilaa varataan myös myö-
hempiä tarpeita, kuten mahdollisia ajoneuvojen latauspisteitä varten. 
 
Sähköliittymä 
 
Kiinteistö liitetään yleiseen sähkönjakeluverkkoon viereiseen hyvinvointikeskukseen toteutettavan 
muuntamon pienjännitteisen jakelukeskuksen kautta. 
 
Uudisrakennukselle tarvittavan liittymän sähkösuunnittelija mitoittaa yleissuunnittelujakson alussa ja 
informoi Caruna Networks Oy:n verkostosuunnittelijaa, jotta liittymä saadaan rakennettua ajoissa. 
 
Sähkön tuotantojärjestelmät ja –laitteistot  
 
Aurinkovoimala 
 
Rakennuksen aurinkoenergiantuotanto pyritään mitoittamaan kesän keskikulutuksen mukaisesti, pois 
lukien jäähdytyskompressorien tehontarve.  
 
Keräimet ja paneelit sijoitetaan kaavamääräyksen mukaisesti arkkitehtuuriin sovittaen. Mikäli arkkiteh-
tuurin ja muun tekniikan vuoksi tehotavoitetta ei voida saavuttaa, tehdään tilaajalle ehdotus parhaasta 
mahdollisesta ratkaisusta, jolla vastaava ympäristöhyöty voitaisiin saavuttaa. 
 
Varavoima 
 
Kiinteistöä ei varusteta varavoimalalla. 
 
Katkeamaton sähkönsyöttö - UPS 
 
Katkeamattoman sähkönsyötön laitteistot hankitaan paloilmoitinta, turva- ja poistumistievalaistusta, 
lukitusta ja kulunvalvontaa, tietoliikenneverkkoja (kerrosjakamot, reitittimet, toistimet), avunpyyntökut-
sujärjestelmää sekä kuulutusjärjestelmää ja rakennusautomaatiokeskuksia varten. 
Tietoliikennelaitteiden (tietokoneet, näytöt ym.) laitekohtaiset ups-kojeet hankkii käyttäjä. 
 
Sähköenergian pääjakelu 
 
Sähköpääkeskustilaan asennetaan pienjännitejakelun 400 V pääkeskus. Pääjakelu toteutetaan TNS-
järjestelmänä. 
 
Jakokeskuksia sijoitetaan osastoittain siten, että kokonaisuutena teknistaloudellisesti järkevä muunto-
joustava sähkönjakeluverkko saadaan toteutettua. Kiinteistön ja käyttäjän verkko-osat rakennetaan 
erillisinä pääkeskukselta lähtien. 
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Keskukset varustetaan päämittauksen lisäksi alamittauksilla, jotta tarpeen mukaan eri jakelualueiden 
tilarajojen mukaisesti eri käyttäjäyksiköiden sähkönjakelu saadaan mitattua. Kiinteistösähkön mittauk-
sissa erotellaan käyttötarkoitukset, esim. jäähdytys, valaistus, jne. Mittausjärjestelmän tulee koota ja 
tallentaa mittausdata, ja olla etäluettavissa laskutusjärjestelmään. Järjestelmän tulee mukautua myös 
myöhempiin tilamuutoksiin. 
 
Keskusten välinen jakelu toteutetaan kaapeleilla. 
 
Turvasyöttöjärjestelmien (savunpoisto, turvavalaistus ja vastaavat) johdot kaapeloidaan palonkestä-
villä kaapeleilla ja asennetaan palonkestäville johtoteille. 
 
Rakennuspaikalla koottavia johtoja ei käytetä. 
 
Maadoitukset 
 
Rakennukseen asennetaan maadoitukset ja potentiaalintasaukset sekä vikavirtasuojaukset standardi-
sarjan SFS 6000 mukaisesti.  
 
Teknisiin tiloihin ja jokaisen jakokeskuksen yhteyteen asennetaan potentiaalintasauskiskot, joihin yh-
distetään pääkanavat, putkistot, valaisinripustuskiskot yms. johtavat metalliosat. 
 
Yleiskaapeloinnin kerrosjakamot, sekä erilliset telejärjestelmät kytketään potentiaalintasausjärjestel-
mään. 
 
Pääjakelun johtoreitit maadoitetaan päämaadoituskiskon kautta ja yhdistetään johtavin liitoksin.  
 
Sähköjärjestelmän suojaus 
 
Loistehon kompensointi- ja yliaaltojen suodatuslaitteet 
 
Pääkeskukseen varataan kytkinvaroke sekä loistehon kompensointi-, että yliaaltojen suodatuslaitteille. 
 
Ylijännitesuojat 
 
Kiinteistö varustetaan tarpeenmukaisilla ylijännitesuojilla. Ylijännitesuojauksessa on huomioitava myös 
aurinkovoimalan ja mahdollisten matkaviestintukiasemien ilmastollisten ylijännitteiden suojaustarpeet. 
 
Laitteiden ja laitteistojen sähköistys  
 
Kaikille asennettaville kiinteistön laitteille ja laitteistoille rakennetaan SFS 6000 standardin mukaisesti 
sähköenergian syöttö. Kiinteästi ja puolikiinteästi asennettaville laitteille asennetaan tarvittavat vahin-
kokäynnistyksen estokytkimet sekä käynnistin- ja liitäntälaitteet.  
 
Tavoiteasiakirjassa mainittuihin tiloihin asennetaan avaintoimiset ohjauskytkimet, joilla ko. tilojen lait-
teistot saadaan luotettavasti jännitteettömiksi. 
 
Hisseille asennetaan nousujohdot suoraan pääkeskuksesta, ja nostimille alueen ryhmäkeskuksilta. 
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Sähköliitäntäjärjestelmät  
 
Pistorasiat asennetaan pääosin pystysuuntaisiin johtokanaviin, pistorasiapylväisiin ja kattopintoihin. 
Vain hyvin pysyvissä tiloissa käytetään vaakasuuntaisia johtokanavia.  
 
Kalustesarjana käytetään yhtenäistä vakiomallista sarjaa (vahvavirta- ja telepistorasiat). Peite- ja ke-
hyslevyjen valinnassa huomioidaan korkeakontrastisuutta edellyttävät tilat arkkitehtisuunnittelijan oh-
jeen mukaisesti. Katkeamattoman sähkönsyötön pistorasiat hankitaan toteutussuunnitteluvaiheessa 
sovittavan mukaisesti joko värikoodattuina tai varustettuina käyttötarkoitusta kuvaavalla pysyvällä 
tekstillä. Tarramerkintöjä ei verkostomäärityksessä hyväksytä. 
 
Asennuskorkeuksien määrittelyssä on huomioitava esteettömyyden vaatimukset. 
 
Kosketinkiskoja voidaan käyttää kohdevalaistuksen ja erityistarkoituksiin varattavien pistorasioiden si-
joittelun muunnosjoustavuutta lisäämässä. 
 
Pysäköinti järjestetään pääsääntöisesti erillisessä pysäköintitalossa. 
Mikäli tontille toteutuu esim. huollon ajoneuvoille pysäköintipaikkoja, varustetaan ne autolämmitykseen 
ja sähköauton lataukseen soveltuvalla etäohjattavalla pistorasialla.  
 
Ajoneuvojen pikalatausasemia ei kiinteistöön toteuteta. 
 
Valaistus 
 
Valaistuksen voimakkuuden tulee olla säädettävissä. Teknisissä- ja varastotiloissa (vast.) ei vaadita 
säädettävyyttä.  
 
Kaikkien tilojen valaistusohjaus suunnitellaan käytettävyydeltään korkeatasoiseksi: Käytettävyys on 
hyvä, kun kuka tahansa tilan käyttäjä voi helposti hallita käyttämänsä tilan valaistusta ilman erityistä 
opastusta.  
 
Valaistuksen ohjaus sekä sisällä että ulkona perustuu pääosin läsnäoloon. Valaistusta hallitaan väylä-
pohjaisen hallintajärjestelmän kautta. Yleisissä tiloissa ja käytävillä valaistustasoa lasketaan hiljaisina 
aikoina asteittain. Valaistusta ei yksittäisiä huonetiloja lukuun ottamatta kokonaan sammuteta, kuin 
poikkeustilanteissa. 
 
Valaistusjärjestelmillä tulee pyrkiä käyttötarkoitukseen soveltuvaan ja energiatehokkaaseen ratkai-
suun.  
 
Sisätiloissa käytetään pääasiassa suljettuja valaisimia, jotka pääsääntöisesti sijoitetaan alakattopin-
taan. 
 
Kohdevalaistus taiteen ja näyttelyesineiden valaisemiseen rakennetaan laajasti säädettävänä ja moni-
puolisena. 
 
Esitysvalaistusjärjestelmä toteutetaan suppeahkona, mutta tehokkaana, esityksiin tarkoitettuihin tiloi-
hin.  
 
Turva- ja poistumistievalaistus toteutetaan asiaa koskevien standardin ja ohjeiston mukaisesti, osoit-
teellisena ja automaattisesti testautuvana järjestelmänä. Suuriin aulatiloihin toteutetaan antipaniikkiva-
laistus myös turvavalaistustilanteessa. 
 
Ulko- ja aluevalaistus toteutetaan läsnäolon huomioivana. Perustasosta valaistus kirkastuu hyvän vä-
rintoiston ja tunnistettavuuden tasolle, kun ko. alueella liikutaan. 
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Opasteet ja tunnuskilvet toteutetaan valomainosten tapaan, tai valaistaan muulla suunnitteluratkai-
suun sopivalla tavalla. 
 
Sähköiset lämmitysjärjestelmät 
 
Mahdollisille oleskeluterasseille asennetaan säteilylämmittimet. Lämmittimiä ohjataan terassille johta-
van oven läheisyyteen sijoitettavalla käyntiajan osoittavalla helppokäyttöisellä ajastinkojeella. Raken-
nusautomaatio rajoittaa käyntiaikaa ja käyttöolosuhdetta. 
 
Peseytymistiloihin toteutetaan mukavuuslattialämmitys, ellei vesikiertoista lattialämmitystä voida to-
teuttaa. Lämpötilan hallinta teknisistä tiloista. 
 
Mikäli muiden suunnittelualojen ratkaisut sitä edellyttävät, toteutetaan sähkölämmitteisiä ikkunoita tar-
peen mukaan. 
 
Räystäskourut, syöksytorvet ja kattokaivot varustetaan rakennusautomaation ohjaamalla sulanapito-
järjestelmällä. Mikäli muita jäätymiselle herkkiä putkistoja suunnitteluratkaisujen vuoksi joudutaan to-
teuttamaan, varustetaan ne saattolämmityksellä. 
 
Sisäänkäyntien ja lastausalueiden sulanapito järjestetään ensisijaisesti nestekiertoisilla kaukoläm-
möstä energiansa saavilla ratkaisuilla. Tarvittaessa näiden alueiden sulanapito voidaan toteuttaa säh-
köisenä. 

1.3. Telejärjestelmät 

 
Kiinteistön talojakamo liitetään alueen yleiseen tietoliikenneverkkoon viereisen hyvinvointikeskuksen 
talojakamolla, alueen teleoperaattoreiden sekä kunnan valokuituihin kytkettyjen jakamoiden kautta. 
 
Paloilmoitin liitetään kahdennetulla, valvotulla ja varmennetulla yhteydellä alueen Hätäkeskukseen. 
 
Yleiskaapelointi, sekä yhteisantenni- ja langattomat verkot 
 
Rakennukseen toteutetaan kattava yleiskaapelointiverkko.  
 
Kerrosjakamot liitetään toisiinsa ja talojakamoon valokaapeliyhteyksillä, jotka varmennetaan tarvitta-
vassa laajuudessa kuparikaapeliyhteyksin. 
 
Yleiskaapeloinnin varaan rakennetaan myös kattava wlan-verkko, sekä omatoimikirjastojärjestelmä. 
 
Eri käyttäjäryhmien viestinten toiminnan varmistamiseksi rakennukseen toteutetaan langattomia sisä-
peittoverkkoja, kunkin verkon toteutusvaatimusten mukaisesti. 
 
Rakennus varustetaan radio- ja tv-lähetysten vastaanottoon tarkoitetulla yhteisantennijärjestelmällä. 
Antennipisteitä sijoitetaan mm. auloihin, oleskelu- ja kokoontumistiloihin, sekä valvomotiloihin. 
 
AV-järjestelmät ja äänentoisto 
 
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä toteutetaan kattamaan kaikki kokoontumistilat. Hätäkuulutuksia 
koskevan äänentoiston on katettava koko kiinteistö. Järjestelmä toistaa myös paloilmoittimen tai käyt-
täjän ohjaamana ennalta tallennetut evakuointiohjeet. 
 
Yleisötiloihin rakennetaan tarvittavat induktiosilmukat, jotka kytketään ko. tilan äänentoistovahvistimiin. 
Info- ja vastaanottopisteiden paikallisinduktiolaitteet hankki käyttäjä. 
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Kokoontumistiloihin toteutetaan kuvanesityslaitteistoja yleissuunnittelun aikana tarkennettavien tarpei-
den mukaisesti. Kuvanesitystä voidaan toteuttaa käyttötarkoitukseen soveltuvimmalla tavalla, projekto-
reilla tai näytöillä.  
 
Jaettavissa tiloissa näyttöjen ja äänentoiston järjestelmiä ohjataan jakoseinien asentotiedon perus-
teella. 
 
Video-ovipuhelinjärjestelmä 
 
Kaikki sisäänkäynnit, sekä myöhemmin määritettävät osastojen ovet, varustetaan video-ovipuhelimilla.   
 
Tilavaraus- ja sisäänpyyntöjärjestelmät 
 
Neuvottelu- ryhmätyö- ja työskentelytilat ja varustetaan autonomisesti toimivilla tilavarausnäytöillä, 
jotka käyttäjä voi halutessaan kytkeä omiin tietojärjestelmiinsä. 
 
Toimistot varustetaan sisäänpyyntökojeilla. 
 
Avunpyyntö- ja kutsujärjestelmät, hätäpuhelimet  
 
Liikuntaesteisten wc-tilat varustetaan kiinteillä avunpyyntöjärjestelmän kutsulaitteilla. 
 
Hissi varustetaan sekä hätäpuhelimella, että avunpyyntöjärjestelmän kutsulaitteella. 
 
Palveluvuoronumerojärjestelmät 
 
Yleissuunnitteluvaiheessa tarkennetaan palveluvuoronumerojärjestelmien tarpeet ja sijoitukset. Lait-
teiston hankkii käyttäjä.  
 
Ajannäyttöjärjestelmä 
 
Pääosaan rakennuksen tiloista asennetaan tunti- ja minuuttiosoittimin varustetut kellot. Erityistiloissa 
käytetään sekuntiosoittimella varustettuja kelloja.  
 
Informaationäytöt ja äänimajakat 
 
Yleisötilat ja yhteisaulat varustetaan informaationäyttöillä, jotka tukeutuvat yleiskaapelointijärjestel-
mään. Tietolähteenä käyttäjän tietojärjestelmät. 
 
Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan ns. hiljaisilla bluetooth-äänimajakoilla, jotka sijoitetaan 
suunnitteluratkaisun mukaisesti valittaviin pisteisiin. 
 
Omatoimikirjastojärjestelmä 
 
Käyttäjän omatoimikirjastojärjestelmä rakennetaan yleiskaapeloinnin varaan. Järjestelmä mahdollistaa 
luvallisen liikkumisen rajatulla alueella kirjaston tiloissa, myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. 
 
Kulunvalvonta, sähköinen lukitus ja työajanseuranta 
  
Kiinteistön kaikki ulko-ovet, sekä eri käyttötarkoitusta tai käyttöaikaa rajoittavat väliovet varustetaan 
sähköisellä lukituksella, jota ohjataan kulunvalvontajärjestelmän tunnistimien ja aikaohjelmien, sekä 
video-ovipuhelinten kautta. Hätälukituksen ohjauspisteiden paikat määritetään jatkosuunnittelun ai-
kana. 
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Kulunvalvonta ohjaa sekä sähköistä lukitusta, että ovenavauslaitteita.  
 
Ulko- ja osasto-ovien tulee henkilökunnan etäohjattavissa myös matkaviestimien kautta. 
 
Työajanseurantajärjestelmä integroidaan kulunvalvontaan siten, että käyttäjä voi hallinnoida molempia 
järjestelmiä samasta pisteestä samalla tunnisteella. Työajanseurantajärjestelmän lounaspääte sijoite-
taan ruokasaliin. 
 
Rikosilmoitin ja kameravalvonta 
 
Rikosilmoitin integroidaan kulunvalvontajärjestelmään siten, että kulunvalvonta ohjaa murtoilmaisujär-
jestelmän osastokohtaista kuorisuojausta. Tiettyinä aikoina ohjaus edellyttää tunnistautumista kaksin-
kertaisella varmennuksella, esim. koodikortinlukijalla. Rikosilmoitin käynnistää myös hälytyspistettä 
tarkkailevan videovalvonnan jatkuvan tallennuksen. 
 
Käyttäjän omatoimikirjastojärjestelmä ohjaa rikosilmoittimen kuori- ja tilavalvonnan pois käytöstä, lu-
vallisen kulun aikana. 
 
Videovalvontajärjestelmä toteutetaan osoitteellisena, liikkeen tunnistavana ja haluttaessa rikosilmoitti-
melle herätteen antavana hälyttävänä järjestelmänä. Järjestelmä toteutetaan palvelutuottajan ulkoi-
seen palvelimeen tukeutuvana. Kirjastosalin ja aulojen alueella sisäkameraverkon tulee olla kattava, 
mm. omatoimikirjaston luotettavan seurannan järjestämiseksi.  
 
Paloilmoitin 
 
Rakennus varustetaan viranomaismääräykset täyttävällä osoitteellisella paloilmoitinlaitteistolla.  
 
Savunpoisto ja palonrajoitus 
 
Rakennus varustetaan savunpoistojärjestelmällä.  
 
Savun- ja palonrajoittimille toteutetaan automaattinen testaus-, ohjaus- ja valvontajärjestelmä, joka lii-
tetään kiinteistöautomaatioon.  
 
Palonrajoitusjärjestelmä ohjaa muuta tekniikkaa palonhallinnan suunnitelman mukaisesti. 
 
Rakennusautomaatio 
 
Rakennukseen toteutetaan rakennusautomaatiojärjestelmä, jolla hallitaan rakennuksen LVIAS-järjes-
telmiin liittyviä ohjaus-, säätö-, mittaus- sekä valvonta- ja hälytystoimia. Rakennusautomaatiojärjestel-
män määritelmä on pääosin esitetty hankesuunnitelman lvia-teknisessä osiossa. Lyhyt tiivistelmä: 
 

- Rakennusautomaatiojärjestelmällä hallitaan rakennuksen taloteknisiä järjestelmiä niin, että 
saavutetaan rakennukselle asetetut sisäilmaston vaatimukset ja asetukset. Lisäksi järjestelmä 
huolehtii, ettei energiankäyttö ylitä tavoitteita. 

- Rakennus liitetään Tuusulan kunnan kiinteistövalvontajärjestelmään.  
- Järjestelmä tulee hyväksyttää rakennuttajan edustajilla, niin että järjestelmä on mm. etäkäytön 

osalta täysin yhteensopiva kunnan muiden kiinteistöjen automaatiojärjestelmien kanssa. 
- Paikallisella graafisella käyttöliittymällä varustettu rakennusautomaatiojärjestelmä liitetään 

kiinteistön yleiskaapelointiverkon kautta etävalvontaan. Jatkohälytykset voidaan toteuttaa joko 
palvelutuottajan kautta, tai kiinteistöön asennettavalla gsm-modeemilla. 

 
Väestönsuojeluhälyttimet 
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Mikäli pelastus- tai rakennuslupaviranomainen vaatii, niin rakennukseen sijoitetaan väestönsuojeluhä-
lyttimiä määrättävälle paikalle.  


