

Esitetty kysymys:

Mikä suunnitteluvaihe referenssikohteissa tulisi olla? Täytyykö olla valmistunut rakennus, vai riittääkö käynnissä oleva suunnittelu?

Annettu vastaus (Lähetetty 17.08.2017 16.25):

Suunnittelussa on oltava vähintään toteutussuunnitteluvaihe (vaihe G) valmis.

Vastauksen liitetiedostot:

Esitetty kysymys:

Tarvitseeko yrityksellä olla vähintään 3 referenssikohdetta viimeisen 3 vuoden ajalta, jos tarjotaan esim. osa-alue 3 (eli Liikuntarakennukset) ?

Annettu vastaus (Lähetetty 17.08.2017 16.25):

Hankintayksikkö lieventää vaatimusta kahteen kohteeseen liikuntarakennusten osalta. Referenssikohteet voivat olla myös saneerauskohteita.

Vastauksen liitetiedostot:

Esitetty kysymys:

Tarvitseeko yhdellä vastuullisella pääsuunnittelijalla olla 3 referenssiä, jotka ovat toteutuneet viimeisen 3 vuoden ajalta, jos tarjotaan esim. osa-alue 2 (eli Toimistot, terveydenhuollon ja muut palvelurakennukset) ?

Annettu vastaus (Lähetetty 17.08.2017 16.25):

Kyllä

Vastauksen liitetiedostot:

Esitetty kysymys:

Vaatimuksissa on edellytetty A-luokan suunnittelupätevyyttä ja linkissä viitataan FISE-pätevyyteen. Vaaditaanko tätä myös osa-alueessa 4?

Annettu vastaus (Lähetetty 17.08.2017 16.25):

Ei vaadita FISE-todistusta, mutta vastaavia taitoja ja kokemusta. Tarjoaja voi vastata kohtaan "Kyllä", päästäkseen eteenpäin tarjouksen laadinnassa. Ei vaadita osa-alueella 4.

Vastauksen liitetiedostot:

Esitetty kysymys:

Millä tavoin tarjoajan tulee sitoutua toimeksiantojen mallinnukseen? (liitteenä oleva ohje)

Annettu vastaus (Lähetetty 17.08.2017 16.25):

Tällä hetkellä ei ole tiedossa kuinka nopeasti teknologia yleistyy alalla. Osaaminen voi olla yksittäisten toimeksiantojen valintakriteeri sopimuskaudella. Ohjeistus on mukana siksi, että mikäli hanke toteutetaan mallinnettuna, noudatetaan ohjetta.

Vastauksen liitetiedostot:

Esitetty kysymys:

Hankintayksikön julkaisema viesti

Annettu vastaus (Lähetetty 25.08.2017 07.21):

Vastuuvakuutuksen omavastuun alimmaksi rajaksi hyväksytään 2000 euroa, joka on joillakin vakuutusyhtiöillä alin omavastuu.

Hankintayksikkö tulee keskeyttämään hankinnan osa-alueen 4 osalta tarjouspyynnössä ilmenneiden teknisten ongelmien vuoksi. Kilpailu käynnistetään tältä osin uudelleen myöhemmin syksyllä.

Vastauksen liitetiedostot:

Kysymyksiä esitetty yhteensä: 6