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TUUDno-2024-1658
Roinilan päiväkoti,​​ sisäpintojen saneeraus

Esittely ja hankinnan kohde

Roinilan päiväkoti on vuonna 2016 valmistunut,​ yksikerroksinen päiväkoti. Päiväkodin 
alapohja on ontelolaattarakenteinen,​ alapuolelta ryömintätilallinen ja tuulettuva 
rakenne. Ulkoseinät ovat elementtirakenteisia ja päiväkodissa on koneellinen tulo-​ ja  
poistoilmanvaihto. Päiväkodin muovimatoissa on havaittu rakentamisaikaisesta 
kosteudesta johtuvaa vaurioitumista,​ jonka takia päiväkodin käyttäjät ovat kokeneet 
oireilua. Päiväkodissa havaitut sisäilmaoireet on kohdennettu lattioiden 
muovimattojen vaurioitumiseen. Lattiapinnoitteita on korjattu paikoittain 
aikaisemmin,​ mutta korjauksista ei ole ollut apua. Ryhmätilojen,​ käytävien,​ varastojen,​ 
ruokalan ja liikuntasalin lattiapinnoitteet sekä lattioiden tasoitteet on jo poistettu. 
Purkutöiden jälkeen lattiarakenteen rakennekosteus sekä runkolaattaan mahdollisesti 
imeytyneet VOC-​yhdisteet on mitattu. Mittausten perusteella lattiat ovat 
pinnoitettavissa korjaussuunnitelmien mukaisella pinnoitteella eikä muovimattojen 
hajoamistuotteet ole imeytyneet runkolaattaan asti haitallisessa määrin. 

Urakassa uusitaan lattiatasoitteet sekä pinnoitteet korjaussuunnitelmien mukaisesti. 
Samalla tiivistetään alapohjan ja ulkoseinän välistä rakenneliittymää.

Urakasta julkaistiin tarjouskilpailu tarjouspalvelu Claudiassa. Tarjousten viimeinen 
jättöpäivä oli 5.12.2024 klo 12:00.

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
annettua lakia (1397/2016). Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 §:n kansallisen 
kynnysarvon. 

Tarjousten käsittely 

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten 
tarkistus ja arviointi. Tarjousten käsittely ennen vertailua on kolmivaiheinen,​ ensin 
avataan saapuneet tarjoukset ja tämän jälkeen tarkistetaan tarjousten 
tarjouspyynnönmukaisuus ja tarjoajien kelpoisuusehtojen täyttyminen. 
Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään ja vaatimukset täyttävät tarjoukset 
otetaan mukaan tarjousvertailuun.

Tarjouksia saatiin määräaikaan 5.12.2024 klo 12 mennessä 15 kappaletta. Tarjoukset 
avattiin suljetussa tilaisuudessa 5.12.2024. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei 
ollut.

Avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja 
arviointi. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoajat täyttivät 
tarjouspyynnössä määritetyt kelpoisuusvaatimukset. 

Tarjousvertailu

Hankinnan peruste oli kokonaistaloudellinen edullisuus perusteena halvin hinta. 
Tarjous pyydettiin kokonaisurakkahintana perustuen tarjouksessa nähtävillä olleisiin 
korjaussuunnitelmiin. Tarjoajat velvoitettiin tutustumaan kohteeseen paikan päällä 
ennen tarjousten jättämistä.
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Heikkinen Yhtiöt valitaan hankinnan kohteen toimittajaksi. 

Sopimuksen voimaantulo

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Puitejärjestelyyn 
valittujen tarjoajien kanssa tehdään erillinen kirjallinen hankintasopimus,​ kun 
hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän 
kuluttua siitä,​ kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi. 

Lisätiedot

rakennuspäällikkö,​ Patrik Kalteva,​ patrik.kalteva@tuusula.fi,​ p. 040 314 2243

 

Päätöksen peruste
Hallintosäännön Tilapalveluiden investointeja koskevan toimivaltataulukon mukaan 
rakennuspäällikkö päättää urakkasopimuksista,​ joiden arvo alittaa 500 000 euroa.

Päätös
Päätän valita tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
tehneen Heikkinen Yhtiöt:n toteuttamaan rakennusurakan.

Hankinnan kokonaisurakkahinta on 137 431,​00 euroa (alv 0%).

 

Tiedoksi
tarjoajat,​ tilapalvelupäällikkö,​ kuntakehitysjohtaja,​ teknisen lautakunnan pj. ja vara pj.,​ 
ylläpitoasiantuntija

Allekirjoitus

Patrik Kalteva,​ rakennuspäällikkö

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Viranhaltijapäätös on julkaistu kunnan yleisessä tietoverkossa 20.12.2024.
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Oikaisuvaatimus
§ 18

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje hankintalain kansalliset kynnysarvot alittavissa 
hankinnoissa (Pienhankinnat)

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen 
(hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun 
ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 132-​135 §:ssä tarkoitetun 
vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun 
oikaisuvaatimuksen. Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei muilta osin 
sovelleta hankintalakia. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun 
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se,​ johon päätös 
on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä 
kunnan jäsen.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2017 lähtien:

60.000 € tavarat-​ ja palvelut
400.000 € terveydenhoito-​ ja sosiaalipalvelut
300.000 € muut erityiset palvelut
150.000 € rakennus-​ ja käyttöoikeusurakat
500.000 € käyttöoikeussopimukset

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä,​ kun oikaisuvaatimuksen tekijä on 
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä 
ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 
asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä. Käytettäessä 
todisteellista tiedoksiantotapaa,​ tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ seitsemän 
päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää,​ jona päätös on asetettu nähtäväksi,​ ei lueta 
oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä viimeistään määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-​ajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ 
itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ voi 
oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on 
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merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot 
asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat,​ joihin vaatimuksen tekijä 
vetoaa,​ jolleivat ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-​aikana ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta,​ kirjaamo
osoite: PL 60,​ 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä 
Tuusulan kunnan asiakaspalvelupiste TuusInfoon os. Autoasemankatu 1,​ 04300 
Tuusula. 

Hankintaoikaisun käsittelee päätöksentekijä. Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus 
tehdään asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.
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