

Liite 4 Lisä- ja muutostyölaskelma / Investointivuokran määrittäminen

Lisä- ja muutostyölaskelma*

LMT nro	Aihe	Investoinnin määrä EUR
#1		
#2		
#3		
Yht.		

Päivämäärä

Lähtötiedot

Investointien määrä yht. **	100 000,00 €
Vuosikorko	6,00%
Takaisinmaksuaika (v)	15,00
Maksujen lukumäärä vuodessa	12
Takaisinmaksun aloituspäivä	31.5.2026

Investointivuokran yhteenveto

Lyhennyserä €/kk	843,86 €
Lyhennyserien lukumäärä	180
Korko kokonaisuudessaan	- 51 894,23 €
Lyhennys alkaa kuukaudesta	1

Liminal Company 23 Oy

Tuusulan kunta

Paikka ja pvm

Paikka ja pvm

*Laskelmaan eritellään kaikki Hankkeen kehitys- ja toteutusvaiheen aikana Vuokralaiselle tarpeelliseksi ilmenevät Lisä- ja muutostyöt.

**Lisä- ja muutostöiden kokonaisinvestointi syötetään punaisella merkityn esimerkkiluvun tilalle, jolloin kohtaan "Lyhennyserä €/kk" määrittyy kuukausittainen investointivuokran lyhennyserä.