

Taideteoksen tuotantosopimus

luonnos 14.3.2025

Kohde

Hyrylän liike- ja palvelukeskus (Prisma/Särmä) uudisrakennus, Tuusula, eteläisen julkisivun taideteostilaus

Tilaaaja

Tuusulan kunta & Palvelukeskuksen toteuttajakonsortio

Y-tunnus: 0131661-3

Laskituksen yhteyshenkilöt

Jatke Oy

Olli Korpi

puh. 040 536 1363

olli.korpi@jatke.fi

Jatke Oy

Y-tunnus

Tähän tiedoksi tai Liitteenä Verkkolaskuosoite?

Asko Honkanen

Tuusulan kunta

Y-tunnus: 0131661-3

Verkkolaskuosoite: 003701316613

Välittäjä-tunnus: 003703575029

Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj

Laskussa tulee olla teksti "Asiatarkastaja 1830053"

Tuusulan kunta yhteyshenkilö: Minna Tuominen, intendentti, puh. 040 314 3459

Taiteilija

Minna Kangasmaa

Kuvanveistäjä

Pikisaarentie 8, 90100 Oulu

+358 50 4089640

mail@minnakangasmaa.fi

www.minnakangasmaa.fi

y-tunnus 1975632-6

Taideteoksen tuotantosopimus Prisma/Särmä Palvelukeskus

Tehtävän määrittely

Taideteos tulee sijoittumaan Hyrylän keskustaan tulevan liike- ja palvelukeskus Särmän ulkoseinään, eteläiselle Tykkimiehenpolun puoleiselle julkisivulle. Tykkimiehenpolku on kevyenliikenteen väylä. Taideteoksen suunnittelussa on huomioitava teoksen näkyvyys ympäristössään, tämänhetkisten tietojen mukaisesti. Arkkitehti on toimittanut rakennuksen piirustukset taiteilijalle. Taiteilija esittää teoksen toteutustekniikan osana toimeksiantoa. Teoksen kokonaisbudjetti saa olla maksimissaan 100 000 €, sisältäen luonnos- ja taiteilijapalkkion. Teoksen valaistus ei kuulu kokonaisbudjettiin.

TUUSULA

Elämisen
taidetta.

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula •

www.tuusula.fi

Taideteoksen tuotantosopimus

luonnos 14.3.2025

Tehtävän määrittely

Toimeksiantona on toteuttaa taideteos Hyrylän keskustaan tulevan liike- ja palvelukeskus Särmän ulkoseinään, eteläiselle Tykkimiehenpolun puoleiselle julkisivulle, 12.3.2025 hyväksytyyn luonnoksen ja kustannusarvion mukaisesti, sovittaen se rakentamisen teknisiin vaatimuksiin. Luonnos sopimuksen liitteenä 1.

Vastuut

Taiteilijan vastuulla on toteuttaa taideteos täysin valmiiksi, sisältäen muun muassa:

- Taideteoksen taiteellinen suunnittelu ja toteutus hyväksytyyn luonnoksen pohjalta, sovittaen rakentamisen teknisiin vaatimuksiin
- Turvallisuusasioiden huomioon ottaminen teoksen suunnittelussa ja toteutuksessa
- Tarkemman suunnittelun vaatimien tietojen toimitus sovitus- ja aikataulussa
- Työhuonekulut
- Taideteokset materiaalikulut
- Mikäli taiteilija käyttää alihankkijoita tai apu-työvoimaa, hän vastaa näille maksettavista korvauksista
- Omat kuljetukset ja matkakulut
- Teoksen eri työvaiheiden dokumentointi
- Huolto-ohjeen tekeminen
- Teoksen toteuttamiseen liittyvien tiedostojen säilytys

Tilaajan vastuulla:

- Yleisvalaistussuunnitelman päivitys teoksen sijainti huomioiden
- Urakan aikatauluista ja asennusaikataulusta tiedottaminen taiteilijalle hyvissä ajoin
- Omien ja alihankkijoiden jälkien siivoaminen asennuksen jälkeen
- Teoksen valaistuksen suunnittelu ja toteutus taiteilijaa kuullen, toteutus ei sisälly tähän sopimukseen

Urakassa:

- urakassa teoksen asennuksen suunnittelu ja asennus
- urakassa nostokalusto
- varastointi ja vakuutus mikäli toimitettuja teososia ei urakan puolesta voi asentaa sovittuna ajankohtana

Kiinteistöosakeyhtiö XX??

- teoksen omistaa kiinteistöosakeyhtiö, sen maksusuhteessa
- kuitenkin mikäli teos poistetaan kiinteistön seinästä, sen saa Tuusulan kunta osana Tuusulan taidemuseon kokoelmaa
- taideteoksen huoltokulut kuuluvat kiinteistölle
- taideteoksen vakuuttaa kiinteistön omistaja

Muutokset

Vähäiseksi luokitellut muutokset sisältyvät sopimukseen. Vähäisiksi muutoksiksi luokitellaan yksittäiset tapaukset, joiden kustannusvaikutus on alle 1000 € (ALV 0 %) tai joka ei olennaisesti muuta taideteoksen visuaalista luonnetta luonnossuunnitelmaan verrattuna.

Aikataulu
TUUSULA

Elämisen
taidetta.

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula •

www.tuusula.fi

Taideteoksen tuotantosopimus

luonnos 14.3.2025

Aikataulu tarkennetaan muun rakentamisen kanssa yhteensovittaen, alustavan arvion mukaan:

- Lasirakenteen tarkemman sijoittumisen määrittely seinärakenteisiin maaliskuussa 2025
- Asennusaikataulusta ja sen kestosta sopiminen huhtikuussa 2026
- Lasien asennus kesä-heinäkuussa 2026, katu-urakan aikatauluun sovitettuna
- Teoksen tulisi olla asennettuna viimeistään 14.8.2026

Veloitusperusteet ja maksuaikataulu

Alla olevan laskutussuunnitelman mukaisesti taiteilija laskuttaa teoksen suunnitteluun ja valmistukseen liittyvät kustannukset kuten materiaalikustannukset, teoksen kuljetuskustannukset, ulkopuolisilta tilattavat palvelut, vakuutukset (esim. tapaturma-, vastuu- ja teosvakuutukset), matka- ja majoituskustannukset, taiteilijan suunnittelu- ja valvontatyön, työtilan kustannukset, työvälinekustannukset sekä rakennushankkeen urakoitsijalta tilattavat mahdolliset lisäkustannukset.

Teoksen asennus on osa rakennushankkeen urakkaa, n. 25000 e.

Taiteilija laskuttaa työn seuraavien maksuerien mukaisesti:

1. Erä 30 000 € + alv 25,5% sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, ensimmäinen erän laskutuksen taiteilija osoittaa kokonaisuudessaan Tuusulan kunnalle (vuoden 2025 aikana)
2. Erä 31 000 € + alv 25,5% taideteoksen toteutuksen alkaessa (arvio kevät 2026) laskutuksen taiteilija osoittaa kokonaisuudessaan Jatke Oy:lle
3. Erä 10 000 € + alv 25,5% vastaanottotarkastuksen jälkeen, laskutuksen taiteilija osoittaa Jatke Oy:lle

Maksuehto

Laskutus tapahtuu Veloitusperusteiden täyttymyksen mukaisesti. Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.

Tilaajavastuu

Taiteilija sitoutuu toimittamaan tilaajalle selvitykset tilaajavastuulain vaatimusten täyttymisestä omalta osaltaan ennen tämän sopimuksen allekirjoittamista ja alihankkijoidensa ja aliurakoitsijoidensa osalta ennen tilausten tekemistä.

Sopimuksen julkisuus

Sopimus on julkinen allekirjoitusten jälkeen.

Muut ehdot

Mikäli tilaajasta riippumattomista syistä rakentaminen estyy, on tilaajalla oikeus joko irtisanoa sopimus tai neuvotella teoksen toteutuksesta muussa laajuudessa. Mahdollisista muutoksista tilaaja sitoutuu tiedottamaan muita osapuolia viivytyksettä.

Sellaisissa tapauksissa, joita tässä sopimuksessa ei ole erikseen mainittu, sovelletaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998).

Sopimuksen purkaminen, siirto ja muutokset

Jos jompikumpi osapuoli rikkoo oleellisella tavalla tämän sopimuksen ehtoja, tulee todisteellisesti maksukyvyttömäksi tai kykenemättömäksi työn loppuun saattamiseen, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus.

TUUSULA

Elämisen
taidetta.

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula •

www.tuusula.fi

Taideteoksen tuotantosopimus

luonnos 14.3.2025

Jos taiteilija purkaa sopimuksen sen takia, että tilaaja on oleellisella tavalla rikkonut tämän sopimuksen ehtoja tai tullut todisteellisesti maksukyvyttömäksi, tilaajan on suoritettava taiteilijalle tai hänen oikeudenomistajalleen korvaus tehdystä työstä. Sitä arvioitaessa on otettava huomioon suoritettu työ, kustannukset, teoksen valmiusaste, teoksen käyttökelpoisuus tilaajalle sekä kenelle teos jää.

Jos tilaaja purkaa sopimuksen sen takia, että taiteilija on oleellisella tavalla rikkonut tämän sopimuksen ehtoja tai tullut todisteellisesti kykenemättömäksi saattamaan työtä loppuun, arvioidaan teoksen valmiusaste ja sen käyttökelpoisuus tilaajalle. Taiteilijan on korvattava tilaajalle jo maksetut maksuerät, mikäli niiden vastineeksi ei ole käyttökelpoista teosta.

Mikäli taiteilija kuolee tai sairastuu vakavasti ennen teoksen valmistumista, selvitetään, voiko taiteilijan perikunta tai muu taho saattaa teoksen valmiiksi vaarantamatta sen taiteellista integriteettiä. Mikäli teoksen valmiiksi saattaminen ei ole mahdollista, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus, korvausvelvollisuutta ei tällaisessa tilanteessa synny.

Tätä sopimusta ei kumpikaan osapuoli saa siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikki tätä sopimusta koskevat muutokset pitää kirjallisesti hyväksyttävä molemmilla osapuolilla.

Tekijänoikeus

Taiteilijalla on lain mukainen tekijänoikeus. Luonnokset jäävät taiteilijan omaisuudeksi, ellei muuta sovita. Tilaajalla ei ole oikeutta käyttää luonnoksia hyväkseen taiteilijasta riippumattomalla tavalla.

Tämä sopimus on laadittu kolmena yhtäpitävänä kappaleena, joista yksi jää kullekin sopijapuolelle.

Allekirjoitus ja päivämäärä, Taiteilija
Nimenselvennys Minna Kangasmaa

Allekirjoitus ja päivämäärä, Tilaaja Palvelukeskuskonsortio
Henri Hynynen, NREP

Allekirjoitus ja päivämäärä, Tuusulan kunta
Patrik Kalteva, Rakennuspäällikkö, Tuusula

TUUSULA

Elämisen
taidetta.

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula •
www.tuusula.fi