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PAIKKATIEDOT  
 

 

Rakennuskohteen   nimi: Riihikallion   monitoimikampus  

Käy�äjä: Tuusulan   kunta   /   Sivistyksen   toimialue  

Kiinteistön   omistaja   ja   hallinta: Tuusulan   kunta   /   Tilapalvelut  

Osoite: Pellavamäen�e   15,   04320   Tuusula  

 

 

Rakennuspaikkaa   koskevat   �edot:  

Suunni�elualue   sijaitsee   nykyisellä   Riihikallion   koulun   ton�lla   Pellavamäen�en   varressa.   Etelässä  
ton�   rajautuu   Pellavamäen�ehen,   pohjoisessa   ja   lännessä   Pellavamäen   ulkoilualueeseen   ja   idässä  
Riihikallion   päiväko�keskuksen   ton�in.  

Riihikallion   koulusta   puretaan   vanha   koulurakennus   vuodelta   1976.   Siihen   tehdyt   laajennukset  
säilytetään,   eli   ns.   pajatalo   vuodelta   2007   sekä   liikuntasalirakennus   1976.   Viereen   rakennetaan  
uudisrakennus.   Nyt   ton�lla   sijaitsevat   koulun   väistö�lat   siirretään   pois   uudisrakennuksen  
valmistumisen   jälkeen.   Rakennuspaikalle   on   valmisteilla   asemakaavamuutos.  

Pellavamäen�en   asemakaavaa   ja   asemakaavamuutosta   valmistellaan.   Asemakaavatyössä  
tarkastellaan   Riihikallion   koulun   ton�n   laajentumista.   Kaavassa   osoitetaan   Riihikallion   koululle  
laajempi   toiminta-alue   ja   ton�a   ehdotetaan   laajenne�avaksi   länsi-pohjoissuunnassa.   Myös  
rakennusoikeu�a   on   tarkoitus   mahdollistaa   enemmän,   aikaisemmasta   8   600   k-m2:stä   n.   18   000  
k-m2:iin.   Kaavassa   tarkastellaan   kouluton�n   lisäksi   Ruotsinkylän�en   ja   Pellavamäen�en   risteyksen  
katu�lan   rii�ävyy�ä   sekä   liikennejärjestelyjen   parantamista;   ja   Pellavamäen�en   ympäristön  
täydennysrakentumista   ja   alueen   kehi�ymistä   Riihikallion   taajamakeski�ymään   tukeutuen.  
Pellavamäen   kallioinen   metsäalue   koulun   luoteispuolella   on   tarkoitus   säily�ää   virkistyskäytössä,  
kouluton�n   laajentuminen   huomioiden.   Kaavassa   osoitetaan   säilyvät   viheralueet,   viher-   ja  
ulkoiluyhteydet   sekä   tarvi�avat   turvalliset   kevyen   liikenteen   yhteydet   koululle.  

Autopaikat   ton�lla:   pitkäaikainen   108   kpl   ja   lyhytaikainen(saa�o)   20   kpl,   10%   autopaikoista  
varustetaan   sähköpistein.  

Polkupyörien   runkolukitustelineet   380   pyörälle.  

 

 

  

 



 

 

 

 

Rakennusaineet   ja   -osat,   yleistä:  

Uudisrakennuksesta   on   tavoi�eena   rakentaa   normaalitasoinen   koulurakennus   kestäviä,   hyväksi  
koe�uja   rakennusmateriaaleja   ja   ratkaisuja   käy�äen,   taloudellisuus   ja   huolle�avuus   huomioiden.  

Rakennus   tulee   suunnitella   Tuusulan   kunnan   suunni�eluohjeiden   mukaan   ja   sen   tulee   täy�ää  
ympäristöministeriön   määräykset   ja   ohjeet.  

Rakennuksen   suunni�elussa   noudatetaan   kuivaketju-10   suunni�eluperiaa�eita.   Rakennustyöt   on  
tehtävä   pääosin   sääsuojan   alla.   Rakennuksesta   tehdään   ja   dokumentoidaan   ka�avat  
kosteusmi�aukset,   ennen   rakenteiden   pei�ämistä   tai   pinnoi�amista.   Rakennuksen  
lämmönläpäisykertoimena   käytetään   RakMK   D3   2012   määräysten   tasoa.  

Uudisrakennus   on   kolmikerroksinen   ja   kellariton.   Rakennus   on   rungoltaan   pääosin   �iliverho�u  
betonielemen�talo.   Rakennus   on   jae�u   liikuntasaumalla   vähintään   kahteen   lohkoon.   Ulkoseinien  
sisäkuoret   ja   kantavat   väliseinät   ovat   betonielemen�ejä,   ala-,   väli-   ja   yläpohjat   ovat  
ontelolaa�atasoja.   Rakennuksen   keskilinjoilla   on   teräslii�opilari   ja   deltapalkki   runko.   Ensimmäisen  
kerroksen   lasiseinien   kohdalla   runkona   on   teräslii�opilarit   ja   jännebetonipalkit.   Kevyet   väliseinät  
ovat   kuitukipsilevyverhoiltuja   teräsrankaseiniä.   Märkä�lojen   seinät   ovat   kivirakenteisia  
ohutsaumamuura�uja   seiniä.   Ulkoseinissä   on   sisäkuorielemen�t   ja   mineraalivillaeriste,   joka   toimii  
myös   tuulensuojana.   Yläpohjissa   on   ontelolaa�atason   päällä   yhtenäinen   höyrynsulkukermi   ja  
puhalle�u   mineraalivillaeriste.   Alapohjat   ovat   kantavia,   alus�lassa   on   koneellises�   tuulete�u,  
vähintään   1,2   m   korkea   ryömintä�la.   Alapohjan   ontelolaa�ojen   alapinnassa   on   lämmöneristeenä  
EPS-eriste.   Rakennus   perustetaan   betonisten   tukipaalujen   varaan.   Vesika�orakenne   on   puisilla  
korotusris�koilla   tue�u.   Vesika�een   materiaalina   on   modifioidut   bitumikermit.   

Liite   1:ssä   on   esite�y   uudisrakennuksen   erilaisia   runkovaihtoehtoja   sekä   ratkaisujen   hyvät   ja   huonot  
puolet.  

 

Pihavarastot   ovat   puurakenteisia.   Alapohja   on   reunavahviste�u   betonilaa�a,   julkisivut  
puuverhoiltuja,   vesika�eena   modifioidut   bitumikermit.  

Kohteeseen   rakennetaan   S1-luokan   väestönsuoja.   Pajatalon   sekä   liikuntasalirakennuksen   nykyiset  
S-luokan   väestönsuojat   säilytetään.  

Paloluokka   P1  

Sisäilmastoluokka   S2  

Materiaalien   päästöluokkaa   M1  

Akus�nen   luokka   C  

 

  

 



 

 

 

LAAJUUSTIEDOT  
 

Riihikallion   monitoimikampuksen   strategisessa   kehi�ämissuunnitelmassa   (4.6.2019)   on   tutki�u   neljä  
ton�nkäy�övaihtoehtoa,   joista   vaihtoehto   3B   on   vali�u   jatkotyöste�äväksi.  

Vaihtoehto   3B: Nykyisestä   koulusta   säilytetään   ns.   pajarakennus   sekä   salirakennus,   loput  
puretaan.   Rakennetaan   2-kerroksinen   uudisrakennus   viereen.  

 

 

Hyötyala uudisrakennus   7142   hym 2  

Huoneistoala uudisrakennus   9522   htm 2 ,   pajatalo   1648   hym 2 ,   salitalo   1218   hym 2  

Bru�oala uudisrakennus   10713   brm 2 ,   pajatalo   1849   hym 2 ,   salitalo   1677   hym 2  

 

 

Tilavuus   uudisrakennus   49770   m 3  

Arvioitu   ton�n   laajuus   32500   m 2  

Koulun   piha   7700   m 2  
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1   RAKENNUSOSAT  
 

11   ALUEOSAT  
 

111   MAAOSAT  
 

Kohde   sijaitsee   Tuusulan   Riihikallion   alueella   osoi�eessa   Pellavamäen�e   15,   Tuusula.   Suunni�elualueen  
pohjois-   ja   länsiosa   ovat   pääosin   neitseellistä   maastoa.   Suunni�elualueelta   on   pure�u   rakennuksia   pois.  

Suunni�elualueella   nykyinen   maanpinta   vaihtelee   tasovälillä   n.   +53,20…+55,5.   Nykyinen   koulun   piha-alue   on  
hyvin   tasainen.   Suunni�elualueen   reuna-alueella   pohjoisessa   ja   lännessä   sijaitsee   nykyinen   oja,   joka   on  
tarkoitus   siirtää.    Suunni�elualueella   on   maan   pintaosassa   nykyisiä   pihan   täy�ökerroksia.   

Maaperä   on   löyhää/keski�ivistä   savista   sil�ä   tai   savea.   Pohjavedenpinnan   taso   ei   ole   �edossa   (vähintään     2,0  
m   syvyydellä   nykyisestä   maanpinnan   tasosta).  

 

112   TUENNAT   JA   VAHVISTUKSET  
 

Rakennus   tulee   maaperän   epätasaisen   painumariskin   vuoksi   perustaa   tukipaalujen   varaan,   jotka   ulotetaan  
�iviiseen   maakerrokseen   tai   kallioon.   Piha   ja   sen   päällysrakenteet   voidaan   perustaa   nykyisen   maaperän  
varaan.   

Perusmaa   on   rou�vaa   ja   rakennus   tulee   routasuojata.   Epätasaisen   painumisen   väl�ämiseksi   suositellaan  
siirtymäkiilojen   rakentamista   kaivojen,   putkilinjojen   ja   rakennuksen   reuna-alueilla   täy�örakenteiden   ja   pihan  
päällysrakenteiden   välille  

 

113   PÄÄLLYSTEET  
 

Liikennealueet   ja   huoltopiha   asfaltoidaan.   Koulun   piha   jaetaan   kahteen   osaan:   rakenne�uun   pihaan   ja  
puistomaiseen   pihaan.   Rakenne�u   piha   on   pääosin   betonikivipäällysteistä.   Puistomaisen   pihan   leikki-   ja  
kulkualueet   ovat   pääosin   kivituhkapäällysteistä.   Leikkivälineiden   alueet   tehdään   turva-alustaisina.   Piha-alueita  
rajataan   puu-   ja   pensasistutuksin.   Kaikki   pinnat,   joita   ei   päällystetä,   viheriöidään.   Viherrakentamistyöt   tehdään  
erikseen   tehtävän   pihasuunnitelman   mukaan.  

 

 



 

 

114   ALUEEN   VARUSTEET  
 

Talo-   ja   oleskeluvarusteet   normaalin   laatutason   mukaan.   Jä�een   syväkeräysas�at   yleisimmille   jätejakeille.  
Valaistu   alueopaste   ton�lle   ajon   yhteyteen.   Kohteen   nimi   irtokirjaimina   rakennuksen   seinässä.  
Liikuntaesteisten   pysäköin�paikan   liikennemerkit   ja   ISA-tunnus   maala�una   asfal�in.  

 

Välitun�piha-/ulko-oppimisympäristö-   ja   lähiliikuntapaikkavarustus:  

Kuntalaisten   käytössä   olevia   liikuntavarusteita   koulun   ton�lla:  

● Pellavamäen�en   varressa   oleva   alue  
● Ton�n   pohjoisosan   alueet,   kevyen   liikenteen   väylän   kau�a   saavute�avat   paikat  
● Koulun   keskipiha  

Näille   kaikille   varataan   kustannuksissa   erä   xxx   euroa,   ja   suunni�eluvaiheessa   hakemuksen   laa�misen  
yhteydessä   tehdään   tarkempi   suunnitelma.  

Koulun   pihat:  

● Rakenne�u   piha:   mm.   betoninen   katsomo   jonka   takaseinässä   boulderoin�,   taidepiha   jossa   kiinteät  
kiinteät   pöydät   luovaa   työtä   varten,   maatrampoliini,   keinuja,   pölkkyrata,   koripallokoreja,  
kiipeilytelineitä  

● Puistomainen   piha:   mm.   varasto,   vesipiste,   istutuslaa�koita  

 

115   ALUEEN   RAKENTEET   
 

Pihavarastot  

Pihavarastot   ovat   pääosin   rakennusrunkoon   integroituja   lämmi�ämä�ömiä   rakenteita.  

 

Pihakatokset  

Koulun   rakennetulla   pihalla   pihakatoksia.  

 

Aidat,   muurit,   kaiteet  

Hulevesioja   aidataan   koulun   puolelta.   Rakenne�u   piha   erotetaan   puistomaisesta   pihasta   tukimuurein   ja  
kaitein.  

 

 

 



 

 

 

12   TALO-OSAT  

 

121   PERUSTUKSET  
 

Perustamistapalausunnon   mukaan.   Anturat   ja   perusmuurit   teräsbetonia.  

 

 

122   ALAPOHJAT  
 

Rakennuksen   alapohja   on   kantava,   teräsbetonipalkeilla   tue�u   ontelolaatasto.   Alusta�la   tuuletetaan  
koneellises�.   

 

123   RUNKO  
 

Ulkoseinien   sisäkuoret   ja   kantavat   väliseinät   ovat   betonielemen�ejä,   ala-,   väli-   ja   yläpohjat   ovat  
ontelolaa�atasoja.   Rakennuksen   keskilinjoilla   on   teräslii�opilari-   ja   deltapalkkirunko.    Ensimmäisen   kerroksen  
lasiseinien   kohdalla   runkona   on   teräslii�opilarit   ja   jännebetonipalkit.   Kevyet   väliseinät   ovat  
kuitukipsilevyverhoiltuja   teräsrankaseiniä.   Märkä�lojen   seinät   ovat   kivirakenteisia   ohutsaumamuura�uja  
seiniä.   

Ulkoseinissä   on   sisäkuorielemen�t   ja   mineraalivillaeriste,   joka   toimii   myös   tuulensuojana.    Yläpohjissa   on  
ontelolaa�atason   päällä   yhtenäinen   höyrynsulkukermi   ja   puhalle�u   mineraalivillaeriste.   Alapohjat   ovat  
kantavia,   alus�lassa   on   koneellises�   tuulete�u,   vähintään   1,2   m   korkea   ryömintä�la.   Alapohjan  
ontelolaa�ojen   alapinnassa   on   lämmöneristeenä   EPS-eriste.    Rakennus   perustetaan   betonisten   tukipaalujen  
varaan.   Vesika�orakenne   on   puisilla   korotusris�koilla   tue�u.   Vesika�een   materiaalina   on   modifioidut  
bitumikermit.  

Runkoportaat   ovat   betonirakenteisia.   Uudisrakennuksen   aulassa   leveä   betoninen   auditorioporras.  

Runko   rakennetaan   aluska�een   asentamiseen   saakka   sääsuojateltassa.  

 

  

 



 

 

124   JULKISIVUT  
 

Ulkoseinät   ovat   yhtenäisten   lasiseinien   osalta   ei-kantavia.   Koulun   1.kerroksen   seinissä   sekä   osi�ain   2.   ja   3.  
kerroksessa   teräs-   ja/tai   alumiinirakenteisia   lasijulkisivuja   pintalista�omalla   lasitusjärjestelmällä.  

Ikkunat   ovat   ava�avia   puu-alumiinirakenteisia   MSE-ikkunoita.   Ikkunat   varustetaan   lapsiturvallisilla  
avautumiskulmarajoi�milla.   Ikkunoiden   ilmaääneneristävyys   liikennemelua   vastaan   Rw+Ctr    ≥   32   dB.   Palo-  
osastojen   rajalla   olevat   ikkunat   osastoivia   EI30-luokan   kiinteitä   puualumiini-ikkunoita.  

 

Lasitus  

U-arvo   0,8   W/m2K,   g-arvo   energiaselvityksen   mukaan   yleensä   0,3…0,4.  

Lasit   vähärautaista   float-lasia   (esim.   Pilkington   Op�white)   ja   auringonsuojalasit   väri�ömiä   (esim.   Pilkington  
Suncool   Op�white).   Uloimman   lasin   ulkopinnassa   huurtuma�omuuskäsi�ely   (esim.   Pilkington  
An�-Condensa�on   Glass).   Lasit   mitoitetaan   tuuli-,   kaide-   ja   tungoskuormille   eurokoodien   mukaan.   Turvalasit   ja  
kaidelasit   ovat   aina   laminoituja   ja   tarvi�aessa   karkaistuja.  

Porrashuoneiden   ja   keskusaulan   ylimmän   tason   ikkunoissa   sekä   liikuntasalin   yläosassa   sähkötoimiset  
savunpoistoavaajat.  

Ulko-ovet   ovat   metallirakenteisia   lasi-   ja   umpiovia.  

 

Estee�ömillä   pääreiteillä   olevat   ovet   sekä   koneellisen   savunpoiston   korvausilmaovet   varustetaan  
avauskoneistoilla.  

Kaikki   ulko-ovet   varustetaan   aukiolon   ja   lukitus�lan   tunnistavilla   koske�milla   (magnee�koske�met,  
mikrokytkintelkipesät   jne.).  

 

Liikuntasalirakennus  

Liikuntasalirakennuksen   ulkoseinien   �ili-villa-�ili   -rakenne   uusitaan   ulkopuolisilta   osiltaan.   Vanha   julkisivun  
�iliverhous   ja   lämmöneristys   puretaan.   Vanha   sisäpuolen   �ilimuuraus   ja   ikkunat   runkoineen   jätetään.   Vanhan  
�iliverhouksen   sisäpintaan   olisi   hyvä   lai�aa   �ivistys/höyrynsulku   käsi�ely   esim.   TKR-pinnoi�eella.   Uusi  
julkisivuverhous   voisi   olla   esimerkiksi   termorankarungolla   tue�u   mineraalivillaeristys,   jonka   pintaan   tulisi  
keraaminen   laa�averhous.   Esitetyn   rakenteen   paksuus   sopisi   vanhaan   rakenteeseen   hyvin.  

 

  

 



 

 

125   ULKOTASOT  
 

Koulun   sisäänkäyn�en   yhteydessä   teräsrunkoiset   katokset.  

 

126   VESIKATOT  
 

Vesikaton   rakenteet   pääosin   tuule�uva   vesika�orakenne   puuris�koilla   ja/tai   -pukeilla.   Yläpohjan   ontelot  
jaetaan   enintään   400   m2   osiin   EI15   rakenteilla.  

Rakennuksen   vesika�eena   on   bitumika�o.   Ilmanvaihdon   piippurakenteet   tehdään   puurunkoisina   ja  
pel�verhoiltuina.   Vedenpoistoon   ajateltu   ulkopuolisena   vesikaton   kallistuessa   niin   e�ä   syöksytorvet   ovat  
pääjulkisivulla.  

Vesikatolle   sijoitetaan   aurinkopaneeleja   erillisen   suunnitelman   mukaan.  

 

13   TILAOSAT  
 

131   TILAN   JAKO-OSAT  
 

Kuivien   �lojen   väliseinät   ovat   yleensä   rankarakenteisia   levyseiniä   sekä   puu-lasijärjestelmäväliseiniä.  
Märkä�lojen   ja   teknisten   �lojen   väliseinät   ovat   muura�uja.   Tilojen   väliset   ilmaääneneristysvaa�mukset  
määritetään   SFS   5907   Rakennusten   akus�sen   luokituksen   luokan   C   mukaan.  

Palo-osastojen   rajalla   seinät   EI60.  

Perusopetussoluissa   osa   �loista   on   kiinteillä   seinillä   raja�uja   ja   osa   muunneltavissa   erilaisilla  
�lanjakoelementeillä   (siirtoseinä   R’w   >48,   paljeseinä,   lasiseinä,   akustoiva   verho   jne).   Lopullinen  
�lajakoratkaisu   valitaan   toteutussuunni�eluvaiheessa.  

 

 



 

 

Hahmotelma   opetussolusta  

 

 

Näy�ämön   ja   ruokasalin   sekä   näy�ämön   ja   liikuntasalin   välissä   on   dB-luokitellut   R’w   >48   siirtoseinät.   Ruoan  
jakelu   ja   palautus   rajataan   ruokasalista   siirtolasiseinillä.   Ruokasalissa   on   siirtolasiseinillä   erote�ava   kabine�.  
Liikuntasalin   jakoseinät   ovat   ääntäeristäviä   kaksipuolisia   laskosnostoseiniä.  

Kaiteet   tehdään   pinnakaiteina.  

Väliovet   ovat   yleensä   iskunkestäviä   laminaa�pintaisia   dB-laakaovia.   Kei�ön   ja   sosiaali�lojen   ovet  
lujitemuovia.   Osassa   lasten   toiminta�loja   käytetään   �lanjakajana   huopapintaisia   dB-haitariovia.  

 

  

 



 

 

132   TILAPINNAT  
 

La�oiden   pintarakenteet  

La�oiden   pintarakenteena   yleensä   pintabetonoin�,   jossa   la�alämmitysputket.   La�akaivollisissa   �loissa  
pintalaatassa   la�akallistukset.  

 

La�apinnat  

La�akaivollisissa   �loissa   pintamateriaalin   alla   ser�fioitu   vedeneristysjärjestelmä.   Kaikki   la�amateriaalit   on  
käytävä   suunni�eluvaiheessa   käy�äjien   ja   ylläpidon   kanssa   vielä   erikseen   läpi,   lopulliset   materiaalit   päätetään  
suunni�eluvaiheessa.  

 

Yleiset   kuivat   oppimis�lat:  

• M1-luokiteltu,   syntee�sistä   kuiduista   valmiste�u   allergisoimaton   teks�ililaa�a   tai   puu-/parke�la�a,  
M1-luokitus  

 

Soluaulat   ja   käytävät   yms:  

• massala�a,   esim.   Sika   Comfort   Floor,   M1-luokitus  

 

Maantasokerroksen   �lat,   mm.   ruokasali   ja   hallinto:  

• puu-/parke�la�a,   M1-luokitus  

 

Liikuntasali:  

• Yhdistelmäjoustava   urheilula�a,   pistejoustava   massa-la�anpäällyste   joka   on   asenne�u   aluejoustavan  
puisen   rakenteen   päälle.   M1-luokitus  

 

Teknisen   työn   (kovatyö)   opetus�lat   pois   lukien   kuumakäsi�ely�la:  

• kolikkokuviopintainen   4mm   paksu   luonnonkumilaa�a.   M1-luokitus  

 

Wc:t   ja   suihku�lat:  

• keraaminen   laa�a  

 



 

 

 

Kuumennuskei�ön   alue   apu�loineen:  

• Sirotepintainen   akryylimassala�a,   jonka   alle   tehdään   pohjustus   ser�fioidulla   vedeneristeellä,  
M1-luokitus  

 

Siivous�lat,   sosiaali�lat,   pukuhuoneet   pesu�loineen,   kenkäeteisten   ja   märkäeteisten   ma�osyvennykset,  
varastot:  

• polyuretaani-   tai   epoksimassala�a,   vedeneristeeksi   ser�fioitu   järjestelmä,   M1-luokitus.  

 

Tekniset   �lat,   sähkö�lat:  

• PU-elastomeeri  

 

 

Sisäka�orakenteet  

Pääosa   sisäkatoista   on   ava�avia   ääntä   hyvin   vaimentavia   alaslaske�uja   ka�oja   piilokiinnityksellä.  
Musiikkiluokkiin   sekä   teknisen   työn   �loihin   tehdään   ääneneristyska�o.  

 

Ava�ava   piilokiinnite�y   ääntä   vaimentava   puumagnesii�levy  

Levyn   yläpinnassa   kapseloitu   akustoin�mineraalivilla  

• opetus�lat   yleensä  

• hallinto,   oppilashuolto  

• ruokasali  

 

Akustovilla,   pestävä  

• kei�ö   ja   siivouskeskus  

 

Akustovilla,   reikäpel�verho�u  

• ilmanvaihtokonehuoneet  

 

  

 



 

 

 

Sisäka�opinnat  

Kaikkiin   alaka�ojen   yläpuolisiin   betonipintoihin   tulee   pölysidontakäsi�ely.  

 

Seinien   pintarakenteet  

Musiikkiluokassa   ääneneristys   seinillä   ja   katossa   huone-huoneessa-rakenteella.  

 

Äänenvaimennusverhoukset  

• musiikkiluokassa   n.   50%   seinäpinnoista   ja   opetussoluissa   kevytrakenteisten   väliseinien   yläosat   n.  
600mm   korkeana   vyöhykkeenä:   palosuojakäsitelty   puurimoitus,   jonka   takana   on   kangaspäällysteinen,  
kapseloitu   akus�ikkamineraalivillalevy  

• ruokasalin   seinäpinnat   pääosin   puuviilupintainen   akus�ikkalevy  

• IV-konehuoneen   seinissä   rei’itetyllä   galvanoidulla   teräslevyllä   päällyste�y   akus�ikkalevy  

 

Kaikki   puuverhoukset   palonsuojakäsitellään   vähintään   luokkaan   C-s2-d1.  

 

Seinäpinnat  

Uudet   väliseinät   yleensä   tasoite�uja   ja   maala�uja.  

 

 

Seinälaatoituksia  

• suihku�lat   ja   wc:t,   kei�ö  

Laatoitusten   alle   tehdään   vedeneristys   rakennetyyppien   mukaan.  

 

 



 

 

 

 

133   TILAVARUSTEET  
 

Vakiokiintokalusteet  

Kalusteet   ovat   vakiovalmisteisia   ja   niiden   sävyt   valitaan   valmistajan   vakiomallistosta.   Osa  
liikuntasalirakennuksen   ja   pajatalon   kiintokalusteista,   varusteista   ja   lai�eista   ovat   nykyisiä,  
säilyte�äviä.  

 

Varastot   ja   siivous�lat,   seinäkiinni�eiset   varastohyllyt  

• pol�omaalatut   teräshyllyt,   syvyydet   300   -   600   mm,   sääde�ävällä   seinäkiinni�eisellä  
säätölistalla,   korkeudet   1000   -   2000   mm  

• 7   päällekkäistä   hyllyriviä  

• siivous�lassa   osa   hyllyistä   ri�lähyllyjä  

 

Varastot,   ulkovarastot   ja   siivous�lat,   varastohyllyt  

• pol�omaalatut   teräshyllykalusteet,   korkeudet   2000   -   2400   mm,   syvyydet   400   -   600   mm  

• hyllyissä   on   avo�kkaat   ja   ris�kkotuki,   päällekkäisiä   hyllyrivejä   7  

• ulkovarastoissa   kalusteet   sinki�yjä  

 

Sosiaali�lat,   pukukaapit  

• pukukaapit   ovat   pol�omaala�uja   teräskalusteita,   joissa   on   luki�ava   vaate�la   ja   edessä   kiinteä  
pukeutumispenkki   laka�ua   puuta,   koko   noin   l300,   s550,   k1700   mm  

 

Siivous-   ja   opetus�lat   (teks�ilityö,   tekninen   työ,   kuvataide),   rst-tasot   ja   allastasot  

• rst-teräsputkirunko   ja   rst-taso,   jossa   sauma�omat   vedetyt   altaat   suunnitelmien   mukaises�,  
altaiden   syvyydet   200   -   400   mm  

• tasojen   alla   ri�lähyllyjä   2   riviä  

  

 



 

 

 

 

Opetus�lojen   varastot   ja   valmistelu�lat   (tekninen   työ   ja   luonnon�eteet)  

• maalaus-   ja   vetokaapit   ovat   pol�omaala�uja   teräskalusteita,   joissa   on   luki�ava   ovi   ja  
ilmastoin�liitäntä  

 

Tietotori  

• kirjasto�la   kalustetaan   kirjastokalustejärjestelmällä,   jossa   on   pol�omaalatut   teräshyllyt   ja  
viilutetut   pystylevyt,   korkeudet   900   -   1800   mm,   syvyydet   300   -   500   mm  

• osa   hyllyistä   kalliste�avia   esi�elyhyllyjä   ja   osa   ovellisia   leh�kaappeja,   hyllyt   varustetaan  
kirjatuilla  

 

Eteis�lat  

• sääde�ävä   seinäkiinni�einen   urapaneelijärjestelmä   kenkä-   ja   vaatesäilytystarvikkeilla  

 

Liikuntasali  

• uudisrakennuksen   liikuntasaliin   siirre�ävä   teleskooppikatsomo,   katsomo   voidaan   avata   ja  
pakata   sekä   siirtää   noin   salin   puoliväliin  

• Eri   urheilulajeihin   lii�yvät   yleiset   varusteet   normaalia   koulutasoa   rakennu�ajan   ohjeen  
mukaan  

 

Kei�ön   vakiokalusteet   kei�ölaitelue�elon   mukaan.  

 

  

 



 

 

 

Erityiskiintokalusteet  

Kalusteet   ovat   erikoisvalmisteisia   ja   niistä   laaditaan   toteutusvaiheessa   kalustesuunnitelmat   ja   -  
selostus.  

 

Opetus�lat   (solut),   musiikki  

Avoimet   opetus�lat   kalustetaan   opetusryhmäkohtaisella   kalustekokonaisuudella,   johon   kuuluu  
ovellista   luki�avaa   säilytyskaluste�a,   avohyllykköä   ja   ympäriverhoiltu   pehmuste�u   istuinsyvennys.  

Opetussoluissa   vesipisteet   aulassa.  

Lisäksi   avo�loissa   on   yhteisiä   säilytyskalustekokonaisuuksia,   johon   kuuluu   ovellista   luki�avaa  
säilytyskaluste�a,   avohyllykköä   ja   piirustuslaa�kosto.   Osa   kaapeista   varustetaan   sähköisten  
opetuslai�eiden   latauskaapeiksi.   Yhden   ko�pesä-kalustekokonaisuuden   mitat   noin   l3400,   k2500,   s450  
mm.  

Opetus�lan   erikoiskalusteet   muodostuvat   luki�avista   ovellisista   seinä-   ja   pöytäkaapistoista   ja  
rst-allastasoista.   Kalustekokonaisuuden   mitat   noin   l4400   –   5600,   k2400,   s600   mm.  

 

Käyte�ävät   kalustemateriaalit  

Ovet: Viilute�u   ja/tai   korkeapainelaminaa�pintainen   lastulevy  

Rungot,   hyllylevyt:                      Korkeapainelaminaa�pintainen   lastulevy,   vesipisteiden   kohdalla   ja  
sokkelissa   kosteudenkestävä   lastulevy  

Avolokerikot: Maala�u   mdf-levy  

Tasot: Korkeapainelaminaa�pintainen   lastulevy   ja   rst-allastasot  

Tasojen   rungot: Pol�omaala�u   teräsputkirunko  

 

Teks�ilityö   ja   kuvataide  

Erikoiskalusteet   muodostuvat   luki�avista   ovellisista   seinä-   ja   pöytäkaapistoista   ja   rst-allastasoista.  
Muita   säilytyskalusteita   ovat   oppilastyökaapit   ja   materiaalikaapit,   jotka   ovat   luki�avia   ovellisia  
säilytyskalustekokonaisuuksia,   joissa   on   avohyllykköä   ja   piirustuslaa�kostoja.   Pöytätasoja   ovat  
ompelu-,   leikkuu-   ja   painopöydät.   Kuivausri�lähyllyköt   ovat   luki�avilla   pyörillä   ja   ri�lähyllyillä  
varuste�uja   kalusteita.   Vesipisteiden   yhteydessä   on   katosta   ripuste�avia   pol�omaala�uja  
ripustustankoja.  

 

  

 



 

 

 

Käyte�ävät   kalustemateriaalit  

Ovet: Viilute�u   ja/tai   korkeapainelaminaa�pintainen   lastulevy  

Rungot,   hyllylevyt:                      Korkeapainelaminaa�pintainen   lastulevy,   vesipisteiden   kohdalla   ja  
sokkelissa   kosteudenkestävä   lastulevy  

Avolokerikot: Maala�u   mdf-levy  

Tasot: Korkeapainelaminaa�pintainen   lastulevy   ja   rst-allastasot  

Tasojen   rungot: Pol�omaala�u   teräsputkirunko  

 

Ko�talous  

Erikoiskalusteet   muodostuvat   luki�avista   ovellisista   seinä-   ja   pöytäkaapistoista,  
korkealaminaa�pintaisista   työtasoista   ja   rst-allastasoista.  

 

Käyte�ävät   kalustemateriaalit  

Ovet: Viilute�u   ja/tai   korkeapainelaminaa�pintainen   lastulevy  

Rungot,   hyllylevyt:                      Korkeapainelaminaa�pintainen   lastulevy,   vesipisteiden   kohdalla   ja  
sokkelissa   kosteudenkestävä   lastulevy  

Avolokerikot: Maala�u   mdf-levy  

Tasot: Korkeapainelaminaa�pintainen   lastulevy   ja   rst-allastasot  

Tasojen   rungot: Pol�omaala�u   teräsputkirunko  

 

Luonnon�eteet  

Erikoiskalusteet   muodostuvat   luki�avista   ovellisista   seinä-   ja   pöytäkaapistoista   ja   rst-allastasoista.  
Muita   säilytyskalusteita   ovat   materiaalikaapit,   jotka   ovat   luki�avia   ovellisia  
säilytyskalustekokonaisuuksia,   joissa   on   avohyllykköä   ja   piirustuslaa�kostoja.   Pöytätasoja   ovat  
ompelu-,   leikkuu-   ja   painopöydät.   Kuivausri�lähyllyköt   ovat   luki�avilla   pyörillä   ja   ri�lähyllyillä  
varuste�uja   kalusteita.   

  

 



 

 

 

Käyte�ävät   kalustemateriaalit  

Ovet: Viilute�u   ja/tai   korkeapainelaminaa�pintainen   lastulevy  

Rungot,   hyllylevyt:                      Korkeapainelaminaa�pintainen   lastulevy,   vesipisteiden   kohdalla   ja  
sokkelissa   kosteudenkestävä   lastulevy  

Avolokerikot: Maala�u   mdf-levy  

Tasot: Korkeapainelaminaa�pintainen   lastulevy   ja   rst-allastasot  

Tasojen   rungot: Pol�omaala�u   teräsputkirunko  

 

Tekninen   työ   (kovatyö)  

Kalusteet   ovat   oppilastyö-,   työkalu-   ja   materiaalikaappeja,   jotka   ovat   ovellisia   säilytyskalusteita,   k2000,  
s400   –   600   mm.   osa   teknisen   työn   kalusteista   on   nykyisiä,   säilyviä   kalusteita.  

 

Käyte�ävät   kalustemateriaalit  

Ovet: Viilute�u   rima-   tai   vanerilevy   Rungot,   hyllylevyt:   Viilute�u   rima-   tai  
vanerilevy   Tasot: Säleliima�u   massiivipuu   Tasojen   rungot: Pol�omaala�u  
teräsputkirunko  

 

Hallinnon   ja   oppilashuollon   �lat  

Erikoiskalusteita   ovat   mm:   kahvikei�ökalustekokonaisuus,   pos�tuslokerikko,   terveydenhoitajien   ja  
lääkärin   vastaano�o�lojen   kalustekokonaisuudet,   jotka   muodostuvat   luki�avista   ovellisista   seinä-   ja  
pöytäkaapistoista,   rst-   allastasoista   ja   korkeapainelaminaa�pintaisista   työpöydistä.  

 

Käyte�ävät   kalustemateriaalit  

Ovet: Viilute�u   ja/tai   korkeapainelaminaa�pintainen   lastulevy  

Rungot,   hyllylevyt:                      Korkeapainelaminaa�pintainen   lastulevy,   vesipisteiden   kohdalla   ja  

sokkelissa   kosteudenkestävä   lastulevy  

Avolokerikot: Maala�u   mdf-levy  

Tasot: Korkeapainelaminaa�pintainen   lastulevy   ja   rst-allastasot  

 

  

 



 

 

 

Aula  

Aulan   seinäpinnoissa   on   seinäkiinni�eisiä   lasivitriinikalusteita   oppilastöille.   Lasivitriinien   taustaseinät  
ovat   kiinnityspintamateriaalia,   ovet   ja   hyllylevyt   laminoitua   turvalasia.  

 

Käyte�ävät   kalustemateriaalit  

Taustalevy: Bulle�n   board   kiinnityspinta   +   mdf-levy  

Sivulevyt: Maala�u   mdf-levy  

Ovi,   hyllyt: 4+4   laminoitu   turvalasi  

 

Varusteet  

Yleiset   varusteet   normaalia   koulutasoa   rakennu�ajan   ohjeen   mukaan.   Kaikki   �lat   varustetaan  
verhokiskoilla.  

 

  

 



 

 

 

Vakiolai�eet  

Siivous-   ja   vaatehuolto�lat:  

• teks�ilien   esikäsi�elykone,   PPK,   KR,   laitos-PK   ja   -KR.   

Ko�kei�öt:  

• APK,   JK/PK,   LT,   U,   MU  

Tauko�la:  

• APK,   JK/PK,   LT,   U,   MU  

Märkäeteiset:  

• KK  

Ko�talous:  

• APK,   JK,   PK,   LT,   LI,   MU,   PK   ja   KR  

   Kuvataide:  

          • KT,   dreija,   keramiikkauuni  

Teks�ilityö:  

• KK,   KR,   PPK,   KT  

Tekninen   työ:  

• nykyiset   säilyte�ävät   lai�eet  

Hallinto,   kahvila:  

• JK,   APK,   MU,   KT,   U  

Oppilashuolto:  

• JK   lääkkeiden   säily�ämiseen  

Robo�ikka   /   science:  

• käy�äjän   erillishankinta  

  

 



 

 

 

Tilaopasteet  

 

Opastetyypit  

• Pääopaste  

• Aulaopaste   jokaisessa   opetussolussa  

• Kerrosnumerot  

• Ovinimiöin�   ja   –numeroin�   kaikissa   sisäovissa  

• Ulko-ovien   ovinimiöin�   ja   -numeroin�   kaikissa   ulko-ovissa  

• Ovisymboli   kaikissa   wc-,   suihku-   ja   puku�lojen   ovissa   sekä   kokous-,   ravintola-   ja   kahvila�lojen  
ovissa  

• Nimikyl�   oppilashuollon   �loissa  

• Viranomaismerkinnät   (poistumis�et,   sammutuskalusto)   määräysten   mukaises�  

 

 

134   MUUT   TILAOSAT  
 

Ullakolla   vakiovalmisteiset   huoltosillat  

 

 

135   TILAELEMENTIT  
 

Kuumennuskei�ön   kylmä-   ja   pakastehuoneet   tehdään   �laelemen�einä.   Lauhdu�met   sijoitetaan  
katokseen   huoltopihalla.  

 

 



 

 

 

21   TEKNIIKKAOSAT  
 

Y leises�  

Rakentaminen   saa�aa   edelly�ää   nykyisten   rakennuspaikalle   sijoi�uvien   kunnallisteknisten   putkien   ja  
johtojen   siirtoja.   Rakennus   suunnitellaan   kunnan   matalaenergiatavoi�eiden   mukaises�.   Kaikki  
talotekniikkaan   lii�yvät   asiat   erillisen   taloteknisen   selostuksen   mukaises�.  

 

21   Putkiosat  
 

Lämmitysjärjestelmä  

Lämmitysjärjestelmien   asennukset   ja   lai�eet   tehdään   Suomen   rakentamismääräyksiä   ja   paikallisen  
viranomaisen   ohjeita   nouda�aen.  

Rakennus   liitetään   alueelliseen   kaukolämpöverkkoon.   Rakennukseen   tulee   lämmönsiir�met  
la�alämmitykselle,   ilmastoin�koneille   ja   lämpimän   käy�öveden   valmistukseen.   Lämmönjakelu  
toteutetaan   la�alämmityksellä.  

Ton�lle   tehdään   maalämpökaivot   ja   osa   lämmöstä   tulee   sitä   kau�a.  

 

Vesi-   ja   viemärijärjestelmät  

Rakennus   liitetään   alueelliseen   vesi-,   viemäri-   ja   hulevesiverkostoon.  

Nykyinen   sadevesiviemäri   menee   uudisrakennuksen   alta.   Tilanne   on   tutki�ava   suunni�eluvaiheessa  
voidaanko   sitä   siirtää.  

 

22   Ilmanvaihto-osat  
 

Sisäilmaolosuhteiden   tavoi�eena   on   luokan   S2   mukaiset   olosuhteet.   Ilmanvaihtotyöt   tehdään  
puhtausluokan   P1   mukaan.  

Ilmastoin�koneet   jaotellaan   käy�ötarkoituksen   ja   käyn�aikojen   mukaan   eri   ryhmiin.   Ilmastoin�koneet  
liitetään   lämmitys-   ja   jäähdytysjärjestelmään.   Rai�silma   tulee   suoda�aa   tehokkaas�.  

 

  

 



 

 

 

23   Sähköosat  
 

Sähkö-   ja   telesuunni�elun   tavoi�eena   on   sähkö-   ja   �etojärjestelmien   asennusten   ajanmukaisuus,  
energiataloudellisuus,   ympäristöystävällisyys,   muunneltavuus   ja   kestävyys.  

Sähköautoille   ja   -pyörille   rakennetaan   latauspisteitä.  

Valaistuksessa   käytetään   led-valaisimia   sekä   älykkäitä   ohjausmenetelmiä   (DALI),   jossa   säädetään  
valaistusta   läsnäolon   ja   päivänvalon   mukaan.   Valaistusvoimakkuu�a   säädetään   �lakohtaises�.  

Tele-   ja   turvajärjestelmät   määritetään   vastaamaan   nykyajan   vaa�muksia.  

Rakennus   varustetaan   vesika�opinnalle   asenne�avilla   aurinkopaneeleilla,   joiden   pinta-ala   mitoitetaan  
kesäajan   pohjakuorman   mukaan.  

Näy�ämön   varustelutaso   laajennetun   perusmallin   mukaan   (Koulujen   näy�ämöt   ja   niiden  
tea�eritekninen   varustus)  

Kaikki   AV-asiat   erillisen   AV-teknisen   selostuksen   mukaises�  

 

24   Tiedonsiirto-osat  
 

Rakennusautomaa�o   toteutetaan   erillisen   suunnitelman   mukaan.   Rakennusvaipan   ja   iltakäytön   alueen  
ovia   ohjataan   kulunohjausjärjestelmällä.   Turvajärjestelminä   murtohäly�n   kuorisuojauksella,  
kameravalvontajärjestelmä   ja   osoi�eellinen   paloilmoi�njärjestelmä.   Salissa   ja   aula/ruokasalissa  
induk�osilmukka.  

 

25   Laiteosat  
 

Kohteeseen   suunnitellaan   1   kpl   konehuonee�omia   estee�ömyysstandardin   mukaisia   hissejä.  
Kei�ölai�eet   erillisen   laitelue�elon   mukaan.  

 



ERILAISIA RUNKOVAIHTOEHTOJA, RIIHIKALLION KOULU, TUUSULA 

Kerroksia 3 

Pinta-ala ~11 000 brm2 

Paloluokka  P1 (alle 600 MJ/m2), ei rajoituksia, osastointi < 2400 m2, EI60 

 P2 (alle 600 MJ/m2), max 4krs., max 14m korkea, max 1000 henkilöä, max k-ala 12 000m2, 

 automaattinen sammutuslaitteisto, osastointi < 1200 m2, EI60 

 

Yleistä: 
Tavoitteena on rakentaa normaalitasoinen koulurakennus kestäviä, hyväksi 

koettuja rakennusmateriaaleja ja ratkaisuja käyttäen, taloudellisuus ja 

huollettavuus huomioiden. 

 

Rakennus tulee suunnitella Tuusulan kunnan suunnitteluohjeiden mukaan ja sen 

tulee täyttää ympäristöministeriön määräykset ja ohjeet. 

 

Rakennuksen suunnittelussa noudatetaan kuivaketju-10 suunnitteluperiaatteita. 

Rakennustyöt on tehtävä pääosin sääsuojan alla. 

Rakennuksesta tehdään ja dokumentoidaan kattavat kosteusmittaukset, ennen 

rakenteiden peittämistä tai pinnoittamista. 

Rakennuksen lämmönläpäisykertoimena käytetään RakMK D3 2012 määräysten 

tasoa. 

 

 

Perinteinen betonirunko 

Pystyrunko: 

• Kantavat sisäkuoribetonielementti (SK-), eristys ja pintaverhous; U=0.16, Rw= 60dB 

o elementin paksuus 180 mm, eriste 200 mm + tiili 35+135 = 550 mm 

• Kantavat teräsbetoni väliseinät 

• Lasiseinien runkona betonipilarit ja jännitetyt betonipalkit 

Vaakarunko: 

• Ontelolaattatasot h= 320 tai 400 mm, jänneväleistä riippuen 

• Liikuntasalin kattolaatat TT-laattoja h= 800 mm 

Plussat 

o Runsaasti valmistajia ja vakioidut ratkaisut käyvät kaikille 

o ”Tuttu ja turvallinen” urakoitsijat osaavat tehdä tämän 

o Urakoitsijat tarjoavat tuttua runkotyyppiä varmemmin 

o Koko runko voidaan tilata samalta toimittajalta 

o Hinta on kilpailukykyinen 

Miinukset 

o Runko tehdään yleensä ilman sääsuojausta, vaara kosteusongelmille 

o Suuri hiilijalanjälki 

o Pitkä rakennusaika (mm. betonin rakennekosteuden kuivumisaika) 

o Betonielementtien saatavuus suhdanteesta kiinni 

o Runko rajoittaa muunneltavuutta 

o Betonipalkkien laatan alapuolinen osa rajoittaa TATE-reittejä 

o Erillinen eristekerros julkisivussa mahdollistaa riskin rakennusvirheille 

heikkilam
Kirjoituskone
Riihikallion monitoimikampus, hankesuunnitelma                                               Rakennustapaselostuksen liite 1



Betoni- / teräsrunko, liittorakenteet 

Pystyrunko: 

• Teräsliittopilarit 

• Kantava massiivitiiliharkko (Wienerberger); U=0.16, Rw= 48dB 

o Seinän paksuus 15+490+15 =520 mm 

• Kantavat / jäykistävät teräsbetoni väliseinät tiloissa, jotka eivät muutu 

Vaakarunko: 

• Ontelolaattatasot h= 320 tai 400 mm, jänneväleistä riippuen  

• teräsliittopalkit (WQ, delta, Anstar S-palkki…) 
• Liikuntasalin kattolaatat TT-laattoja h= 800 mm 

Plussat 

o Erittäin muuntojoustava runkoratkaisu 

o Eri valmistajia ja vakioituja ratkaisuja 

o ”Tuttu ja turvallinen” urakoitsijat osaavat tehdä tämän 

o Urakoitsijat tarjoavat tuttua runkotyyppiä varmemmin 

o Yksiaineinen massiivijulkisivu rakennusfysikaalisesti varma ratkaisu 

o Hinta on kilpailukykyinen 

Miinukset 

o Runko tehdään yleensä ilman sääsuojausta, vaara kosteusongelmille 

o Suuri hiilijalanjälki 

o Pitkähkö rakennusaika 

o Runkoelementtien saatavuus suhdanteesta kiinni 

o Palkkien jännevälit rajoitettuja 

o Teräsliittopalkkien sisäisen betonivalun kuivuminen on hidasta 

o Teräsrunko tilataan eri toimittajalta kuin betonirunko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Puurunko 

Pystyrunko: 

• Kantavat liimapuu- / kertopuupilarit tai CLT-elementit 

• Kantavat CLT tai kertopuu väliseinät 

• Julkisivu massiivisista 260 mm CLT-elementeistä, U=0.40, Rw= 55dB 

o Seinän paksuus 28+32+25+260+15 =400 mm 

Vaakarunko: 

• Ripalaatta elementit tai CLT-massiivielementit 

• Liikuntasalin katto, CLT-laatat ja liimapuupalkit 

Plussat 

o Puurakennuksessa on hyvä sisäilmasto 

o Runsaasti valmistajia 

o Tehdään sääsuojan alla 

o Pieni hiilijalanjälki 

o Ekologinen ratkaisu 

o Lyhyt rakennusaika 

o Muuntojoustava 

o Yksiaineinen massiivijulkisivu rakennusfysikaalisesti varma ratkaisu 

o Kevyt rakennus, kevyemmät perustukset 

Miinukset 

o Ei ole vakioituja ratkaisuja 

o Sääsuojaus lisää kustannuksia 

o Ei vielä urakoitsijoille tuttua, voi olla vaikea saada tarjouksia 

o Jännevälit pieniä 

o Vaatii aina automaattisen sammutuslaitteiston (springlauksen) 
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RIIHIKALLION MONITOIMIKAMPUS, HANKESUUNNITTELU 

Selvitys taloteknisistä järjestelmistä, 6.3.2020 

 

1. RAKENNUSKOHDE JA YHDYSHENKILÖT 

 

1.1. RAKENNUSKOHDE 

Riihikallion monitoimikampus, uudisrakennus ja peruskorjaus 

Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula 

 

1.2. TALOTEKNINEN TYÖRYHMÄ 

Tämä talotekninen selostus on laadittu yhteistyönä seuraavan suunnitteluryhmän toimesta: 

Atso Vesa, kiinteistönhoitopäällikkö, Tuusulan kunnan Tilapalvelut 

Kari Haapaniemi, kiinteistönhoidon esimies, Tuusulan kunnan Tilapalvelut 

Raimo Kotilainen, lvi-teknikko, Tuusulan kunnan Tilapalvelut 

Jouko Rautiainen, sähköteknikko, Tuusulan kunnan Tilapalvelut 

Katerina Zaitseva, projektipäällikkö, Tuusulan kunnan Tilapalvelut 

Mikko Heikkilä, hankesuunnittelija, Tuusulan kunnan Tilapalvelut 

Harri Saramola, rehtori, Riihikallion koulu, Tuusulan kunta 

Tarmo Peltonen, arkkitehti, Arkkitehtitoimisto LPV Oy 

Juho Leskelä, arkkitehti, Arkkitehtitoimisto LPV Oy 

 

1.3. SELVITYSTYÖN TAUSTAA 

Tämän selvityksen laatimisen perustana on käytetty WSP Finland Oy:n laatimaa taloteknistä selvitystä 

(19.3.2019) Riihikallion koulun strategista kehittämissuunnittelua varten.  

 

2. LVIA-JÄRJESTELMÄKUVAUS 

 

2.1. YLEISTÄ 

Rakennushanke on Tuusulan Riihikallion monitoimikampus, joka sijoittuu Riihikallion nykyisen yhtenäiskou-

lun tontille. Tämä LVIA -järjestelmäkuvaus koskee tontille rakennettavaa uudisrakennusta sekä nykyisen 

koulun säilytettäviä ja peruskorjattavia osia (liikuntasalirakennus ja pajatalo). 

Hankkeeseen sisältyy myös kampuksen tontin piha-alueet, joka käsittää myös uuden lähiliikuntapaikan. 

Hankkeen yhteydessä nykyistä koulutonttia tullaan laajentamaan pohjoisen ja luoteen suuntaan n. 9000 

m²:llä. 

Kiinteistön nykyiset tekniset tilat sijaitsevat koulun purettavan osan kellarissa, rakennuksen luoteiskul-

massa. Liikuntasalirakennuksen ja pajatalon liittymät on johdettu koulun nykyisestä teknisestä tilasta maan 

alla rakennuksen ulkopuolella. 

Liikuntasalin ja pajatalon talotekniikka on pääosin melko uutta, eikä sitä ole tarvetta uusia tai muuttaa 

muutoin kuin hankkeeseen liittyvien toiminnallisten muutosten edellyttämässä laajuudessa. 

 

Rakennusten sisäilmaluokitus on S2. 

 

Rakennus suunnitellaan kunnan energiatehokkuusohjeiden mukaisesti. Tuusulan kunnan energiatehokkaan 

rakentamisen ohjeet (17.10.2018) ovat hankesuunnitelman liitteenä. 
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2.2. LVI-LIITTYMAT 

Uudisrakennus liitetään Tuusulan Veden vesijohto- ja viemäriverkostoon. Kiinteistön vesijohtoliittymä on 

tuotu nykyiseen tekniseen tilaan tontin koilliskulmalta, liikuntasalirakennuksen taitse, koulupihan poikki. 

Nykyinen vesijohtoliittymä ohjataan uudisrakennuksen tekniseen tilaan, jonne sijoitetaan kiinteistön pääve-

simittari.  Pajataloon ja liikuntasalirakennukseen talotekniset liittymät tuodaan uudisrakennuksen tekni-

sestä tilasta.  

Uudisrakennus liitetään koulun nykyiseen tonttiviemäriin. Liikuntasalirakennuksen ja pajatalon jäteve-

siviemäröinti jää pääosin nykyiselleen. Pajatalon ja purettavan osan liitoskohdassa on viemäripisteitä, jotka 

tulee liittää pajatalon viemäreihin. 

Rakennuksen ja tiivispintaisten piha-alueiden hulevedet johdetaan osittain sadevesiviemärijärjestelmään ja 

pääosin tontilla olevaan hulevesiuomaan. Hulevesiuoman linjausta muutetaan hankkeen yhteydessä Tuusu-

lan Kunnallistekniikan suunnittelun laatiman erillisen suunnitelman mukaisesti. 

Nykyisen koulurakennuksen luoteisnurkalla on sadevesien kokoajakaivo, jonka purkuputki lähtee kaivolta 

lännen suuntaan, tulevan uudisrakennuksen poikki (on jäämässä uudisrakennuksen alle) ja purkautuu ny-

kyiseen hulevesiuomaan. Tämä järjestely tulee huomioida ja ratkaista toteutussuunnittelun yhteydessä. 

Uudisrakennus liitetään Fortum Oy:n kaukolämpöön. Kiinteistön kaukolämpöliittymä on tuotu nykyiseen 

tekniseen tilaan tontin koilliskulmalta, liikuntasalirakennuksen taitse. Uudisrakennukselle tuodaan oma 

kaukolämpöliittymä ja nykyinen liittymä poistetaan käytöstä, kun nykyisen rakennuksen säilyvät osat on 

saatu kytkettyä uudisrakennuksen lämpöverkkoon. 

 

2.3. LVI-TEKNISET TILAT 

Uusi, koko kampusta palveleva lämmönjakohuone sijaitsee uudisrakennuksen 1. kerroksessa (maantasaker-

ros).  

IV-konehuoneet (yksi uusi ja kaksi nykyistä) sijoittuvat seuraavasti: 

 uudisrakennuksen 3. kerros, liikuntasalin ja ruokailutilan yläpuolella 

 pajatalon nykyinen iv-konehuone sijaitsee pajatalon vesikatolla rakennuksen itäpäädyssä (iv-lait-

teisto on melko uusi ja se jää käyttöön) 

 liikuntasalirakennuksen nykyinen iv-kone sijaitsee rakennuksen vesikatolla (iv-laitteisto on melko 

uusi ja se jää käyttöön) 

Lämmönjakohuoneeseen sijoitetaan tarvittavat maalämmitysjärjestelmän laitteet sekä kaukolämmön lait-

teet. 

Uudisrakennuksen IV-konehuoneeseen sijoitetaan rakennuksen pääilmanvaihtokoneet. Liikuntasaliraken-

nuksen ja pajatalon nykyiset iv-koneet jäävät käyttöön.  

 

2.4. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ 

N. 70 % rakennuksen lämmitysenergiasta esitetään tuotettavaksi maalämmöllä ja loppuosa lämmitysenergi-

antarpeesta katetaan kaukolämmöllä. Kaukolämpöjärjestelmä kuitenkin mitoitetaan kattamaan koko läm-

mitysenergian tarve. Kiinteistön omistajan tulee selvittää ja neuvotella Fortum Oy:n kanssa liittymän mitoi-

tuksen ja kaukolämmön todellisen käytön suhdetta ja sen vaikutusta liittymän perusmaksuihin. 

 

Maalämpöjärjestelmä koostuu seuraavista pääosista: maapiiri (porakaivot + kokoojaputkistot), lämpöpum-

put ja varaajat. Maalämpöjärjestelmän porakaivoja käytetään myös viilennykseen (lV:n tuloilma) tarvitta-

vien kytkentöjen ja Iämmönsiirtimien avulla. 

Lämpökaivoja tarvitaan n. 25 kpl ja ne esitetään sijoitettavaksi tontin pohjoisosan rakentamattomalle alu-

eelle. Kaivojen etäisyys toisistaan on n. 20 m. Kaivoja voi porata myös vinoon, jolloin samaan porauskoh-

taan saadaan rakennettu useampi kaivo. Kaivojen syvyys on n. 300 m/kpl. 
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Maalämmön hyödyntämisedellytyksistä Riihikallion koulukampuksessa on laadittu alustava hankeselvitys, 

joka on hankesuunnitelman liitteenä. 

 

Lämmitysverkostoja (jakelu) rakennukseen tulee varsinaisesti kolme kappaletta (lattialämmitys-, radiaatto-

riverkosto sekä IV-verkosto). 

Lämmitysverkostojen pumput ovat taajuusmuuttajaohjattuja keskipakoispumppuja. 

Verkostojen paine pidetään asetusarvossaan säätämällä pumppujen pyörimisnopeutta. 

Lämmitysverkostot rakennetaan pääsääntöisesti teräsputkista suljetuilla paisuntajärjestelmillä ja lattialäm-

mitykset ao. käyttötarkoituksen mukaisilla muoviputkilla. 

 

LJ-huone 

Lämmönjakohuoneeseen sijoitetaan sekä kaukolämmön että maalämmön tarvitsemat laitteistot. 

 

Rakennuksen tilat 

Tilojen lämmitys toteutetaan vesikiertoisena lattialämmityksenä. Tilakohtainen lämpötilan säätö toteute-

taan sähköisillä termostaateilla (märkätiloissa käytetään yhdistelmäanturi: ilma/lattia). Joidenkin tilojen 

lämmitykseen käytetään radiaattoreita termostaattisilla patteriventtiileillä. 

 

lV-lämmitys 

Rakennuksien ilmanvaihtokoneiden jälkilisälämmitys toteutetaan vesipattereilla IV-koneen lämmityspatte-

rikohtaisin säätö-/pumppupiirein. 

 

Tuulikaapit/sisäänkäynnit 

Rakennuksen tuulikaapit varustetaan kiertoilmakoneilla, jotka kytketään ilmanvaihtolämmitysverkostoon. 

 

Esikoulun kuraeteinen 

Rakennuksen kuraeteinen varustetaan kiertoilmakoneilla, jotka kytketään ilmanvaihtolämmitysverkostoon. 

 

2.5. VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 

Uudisrakennus Iiitetään Tuusulan Veden vesijohto- ja viemäriverkostoon. Pajatalon ja liikuntasalirakennuk-

sen nykyiset viemäriliittymät säilytetään. 

Rakennuksen tarvitsema Iämmin käyttövesi valmistetaan maalämmön varaajien (LV-kierukat) ja kaukoläm-

mön Iämmönsiirtimen avulla. Käyttövesiverkosto varustetaan kiertojohdolla. 

Vesijohdot tehdään pääsääntäisesti komposiittiputkilla pinta-ja alakattoasennuksina. 

Näkyville jäävät vesijohtojen osat ovat kromattua kuparia. Pukuhuone-ja pesutiloissa käytetään mahdolli-

suuksien mukaan vesijohdoissa muoviputkea suojaputkessa. 

 

Vesi- ja viemärikalusteina käytetään normaaleja ao. tilaan tarkoitettuja kalusteita (yksiote-/termostatti) si-

ten, että hanat ovat pääsääntöisesti kromattuja ja viemärikalusteet valkoista posliinia/ruostumatonta te-

räistä. Pukuhuonetiloissa käytetään aikakatkaisuun perustuvia suihkuhanoja. Rakennus varustetaan vesi-

posteilla. Keittiössä ja muissa parempaa hygieniaa vaativissa tiloissa käytetään sähköisiä hanoja (valo-

kenno). 

 

Jätevesi-ja sadevesiviemäröinti pyritään toteuttamaan painovoimaisesti. Rakennuksen kattojen sadevedet 

johdetaan ulkopuolisten syöksytorvien kautta erilliseen sade-/hulevesiverkostoon. Rakennuksien salaojat 

johdetaan perusvesikaivoon yhden kulmakaivon kautta siten, että ao. putkessa on pallopadotusventtiili. 
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Tontin pintavedet piha-alueilta kerätään sadevesikaivojen avulla ensisijaisesti hulevesiuomaan ja toissijai-

sesti sade-/hulevesiverkostoon. 

 

Jätevesiviemärit tehdään pääsääntäisesti muoviviemärillä lukuun ottamatta rakennukseen sisällä sijaitsevia 

näkyviin/alakattoihin sijoitettavia viemäreitä, jotka tehdään esim. valuraudasta pantaliitoksin tai muusta 

vastaavasta materiaalista. Keittiön jätevedet johdetaan rasvaerottimen kautta muuhun viemäriverkostoon. 

Koulukeittiön viemärit ovat haponkestävää terästä. 

Sadevesiviemärit tehdään muoviviemärillä. 

 

2 .6. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 

Rakennuksen kaikkien tilojen ilmanvaihto toteutetaan koneellisella tulo-ja poistoilmanvaihdolla Iämmöntal-

teenotolla varustettuna. Liikuntasalirakennuksen ja pajatalon ilmanvaihto jää pääosin nykyiselleen.  

Rakennukset varustetaan keskitetyllä IV-hätäseis-toiminnalla.  

Kanavistot tehdään teräs-/peltikanavilla. Kaikkien pääilmanvaihtokoneiden puhaltimet varustetaan taajuus-

muuttajilla EC-moottorein. Äänenvaimennuksessa käytetään pääsääntöisesti tehdasvalmisteisia äänen-

vaimentimia. Pääte-elimet ovat tehdasvalmisteisia vakioventtiilejä vakiovärisävyin (pääosin). 

Uudisrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan pääsääntöisesti tuloilman viilennyksellä ja keittiön 

ilmanvaihto jäähdytyksellä. llmanvaihtoa ohjataan vaikutusalueittain ilman Iaadun ja käyttäjätilanteen mu-

kaisesti. 

 

Tekniset tilat 

Tekniset tilat varustetaan termostaattiohjatulla ylilämmön poistolla (IV-konehuoneet). 

 

Hissi ja hissikuilu 

Hissi ja hissikuilu varustetaan omalla erillisellä poistoilmapuhaltimella. Korvausilma otetaan hissikuiluun 1. 

kerroksen tasolta. 

 

2.7. KYLMÄTEKNISET-/JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT 

Rakennusta ei varusteta kylmäteknisillä järjestelmillä lukuun ottamatta tilojen käyttöön Iiittyviä laitteita 

esim. kylmälaite/kylmiö. 

Tuloilman viilennys toteutetaan omana verkostona, joka saa "kylmäenergiansa” maalämmityksen maa-

piiristä Iämmönsiirtimen avulla tai muutoin vastaavalla järjestelyllä. 

Järjestelmässä varaudutaan siihen, että jäähdytysenergiaa/-tehoa voidaan tuottaa verkostoon maaläm-

pöjärjestelmän Iisäksi erillisillä jäähdytyslaitteilla. Jäähdytysverkosto mitoitetaan varauksen mukaisesti. 

ATK-tekniset tilat varustetaan erillisillä Iisäjäähdytyksillä sekä mahdollisesti myös keittiötilat. 

 

2.8. PALONTORJUNTAJÄRJESTELMÄT 

Uudisrakennus esitetään varustettavaksi automaattisella sammutusjärjestelmällä. Rakennukseen soveltu-

vat sammutusjärjestelmät ovat: 

- vesisprinklaus  

- matalapainevesisumu  

- korkeapainevesisumu 

 

Pikapalopostien tai muiden palontorjuntajärjestelmien tarve täsmentyy suunnittelun edetessä. 
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2.9. MUUT LVI-JÄRJESTELMÄT 

Rakennukseen alapohjaan asennetaan radon-putkisto, joka johdetaan vesikatolle ja varustetaan radonpois-

topuhaltimella tai alapohja varustetaan rakennusosakohtaisella tuuletuksella. 

 

Teknisen työn tilat 

Teknisen työn tilat sijaitsevat pajatalon 1. kerroksessa. Tiloissa tehdään joitakin toiminnallisia muutoksia, 

jotka vaikuttavat myös talotekniikkaan. Pääosin tekniset järjestelmän säilyvät nykyisellään. 

 

2.10. RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT 

Kohteen rakennusautomaatiojärjestelmää laajennetaan uudisrakennuksen osalta, vanhoja käyttöön jääviä 

alakeskuksia laajennetaan tarpeen mukaan. Kohde on liitetty osaksi kunnan automaatiojärjestelmää. Järjes-

telmää tulee voida operoida kiinteistöstä kannettavan PC:n, padin tms. laitteen kanssa internet selaimen 

avulla. Kaikkien järjestelmien tulee olla ohjattavissa/käytettävissä kunnan rakennusautomaatiojärjestel-

mästä. 

 

2.11. PURKUTYOT 

Nykyinen koulurakennus lukuun ottamatta pajataloa sekä liikuntasalirakennusta puretaan kokonaisuudes-

saan LVIA-tekniikka mukaan lukien.  

Purkutöiden suunnittelussa ja aikataulutuksessa tulee huomioida säilyvien rakennusten ja järjestelmien toi-

mintaedellytykset ja koulun toimintamahdollisuudet purku ja rakennustöiden aikana.  

 

 

3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS 

 

3.1. YLEISTÄ 

 

3.2. SÄHKÖLIITTYMÄ 

Rakennus Iiitetään omalla erillisellä sähköliittymällä Carunan sähköverkkoon. Liittymä otetaan tontin itä-

osalla Pellavamäentien varressa sijaitsevalta muuntamolta. 

 

3.3. SÄHKOTEKNISET TILAT 

Koko kiinteistöä palveleva pääkeskustila on tilakaavioissa esitetty uudisrakennuksen lounaisreunaan. 

Tele- ja tietoliikenne järjestelmien keskuslaitteille varataan oma tila uudisrakennuksen 1. kerroksesta vahti-

mestarintilan välittömästä läheisyydestä. 

Lisäksi erillisiä tiloja varataan sähköryhmäkeskuksille sekä ICT-tekniikan ristikytkennän laitteille ja järjestel-

mille (kytkinkaapit/-tilat). 

LVI -tekniikkaa palvelevat ao. ryhmäkeskukset sijoitetaan kyseisiin LVI-teknisiin tiloihin. 

 

3.4. VARAVOIMAJÄRJESTELYT/UPS-JÄRJESTELMÄT 

Kampukselle ei rakenneta varavoimajärjestelyä. 

ICT-laitteita ja -järjestelmiä varmistetaan paikallisilla UPS-laitteilla. 
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3.5. SÄHKOENERGIAN PAIKALLINEN TUOTANTO 

Uudisrakennukseen asennetaan aurinkopaneelijärjestelmä, jonka teho on 60 kW. Järjestelmään sisältyy au-

rinkopaneeleja ja erotuskytkimillä varustettu invertteri. Aurinkopaneelit asennetaan rakennuksen katolle 

erillisten kattopollareiden päälle rakennettaville telineille tai vaihtoehtoisesti ne integroidaan rakennuksen 

julkisivuun. Tuotettu sähkö käytetään suoraan kiinteistössä. 

 

Pajatalon nykyinen aurinkopaneelijärjestelmä (40 kW) on rakennettu v. 2017 ja se jää käyttöön. 

 

3.6. ASENNUSJÄRJESTELMÄT 

Rakennuksen kaapelireitteinä toimivat kaapelihyllyt. Sähköasennuksiin käytetään myös sähkökouruja sekä 

avoimissa ja erikoistiloissa sähkötolppa-järjestelmiä tai katon kautta tuotavia sähköasennuksia. 

 

3.7. SÄHKÖENERGIAN JAKELU 

Koko kiinteistöä palveleva sähköpääkeskus sijoitetaan uudisrakennuksen sähköpääkeskustilaan. 

 

3.8. PISTORASIAT 

Kaikki yleiskäyttöön tarkoitetut pistorasiat varustetaan turvasuluilla ja s 30 mA vikavirtasuojilla. 

Märissä ja kosteissa sekä muissa suunnitelmissa erikseen määritellyissä tiloissa käytetään roiskevedenpitä-

viä (IP44) pistorasioita. 

 

3.9. VALAISTUSJÄRJESTELMÄT 

Rakennuksen valaisuun käytetään energiatehokkaita ja LED-valaisimia. Valaistuksen ohjaus toteutetaan 

pääsääntäisesti läsnäoloon perustuvana. 

Rakennus varustetaan poistumistie- ja varavalojärjestelmällä (turva). 

 

3.9.1. Sisävalaistus 

Pääosin valaistus toteutetaan ohjattavilla LED-valaisimilla. Ohjaus toteutetaan DALI-ohjaimella/ohjaimilla. 

Valaistusohjausjärjestelmä huomioi läsnäolon sekä ulko-/luonnonvalon, mutta automatiikka on paikallisesti 

ohitettavissa. 

Varasto- ja sosiaalitilat valaistaan on/off LED-valaisimilla liiketunnistinohjauksilla. 

 

3.9.2 Piha- ja ulkovalaistus  

Led valaisimilla ja valaistustehon säädöllä yöaikaan. 

 

3.10. SADEVESIJARJESTELMIEN LÄMMITYKSET 

Rakennuksen syöksytorvet/kourut varustetaan sulanapitokaapeleilla, joita ohjataan rakennusautomaa-

tiojärjestelmällä. 

 

3.11. AUTOLÖÄMMITYS 

Autolämmityspisteitä ei rakenneta. 

 

3.12. SÄHKÖAUTOJEN JA SÄHKÖPYÖRIEN LATAUS 

Sähköautojen latauspisteillä varustettuja autopaikkoja rakennetaan 1O% autopaikoista. Lopuille autopai-

koille rakennetaan latauspistevaraus (sähköputkitus). 

Sähköpyörille tehdään tarpeellinen määrä latauspisteitä. 
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3.13. PURKUTYÖT 

Nykyinen koulurakennus lukuun ottamatta pajataloa sekä liikuntasalirakennusta puretaan kokonaisuudes-

saan sähkötekniikka mukaan lukien. 

Purkutöiden suunnittelussa ja aikataulutuksessa tulee huomioida säilyvien rakennusten ja järjestelmien toi-

mintaedellytykset ja koulun toimintamahdollisuudet purku ja rakennustöiden aikana.  

 

 

 

4. TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT 

 

4.1. ÄÄNENTOISTO- JA KUULUTUSJÄRJESTELMÄ 

Rakennukset varustetaan äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmällä, joka mahdollistaa kuulutukset, tiedottami-

sen, hätäkuulutukset ja musiikin toistaminen. 

Rakennusten av-tekniikasta on laadittu erillinen av-tekninen selvitys (Akukon Oy). 

 

4.2. YLEISKAAPELOINTIJARJESTELMÄ 

Tiedonsiirtoverkkona käytetään yleiskaapelointijärjestelmää. Yleiskaapeloinnin kaapeleina käytetään 

Cat6a—kaapeleita. Rakennuksiin asennetaan koko kiinteistön kattava WLAN-verkko lähiulkoalueineen.  

 

4.3. AV-/INFO-JÄRJESTELMÄT 

Rakennukset varustetaan AV- ja INFO-järjestelmillä, jotka mahdollistavat monipuolisesti tapahtumien, tilai-

suuksien ja esitysten järjestämisen sekä niihin liittyvän tiedottamisen/mainostamisen. 

 

4.4. OPETUSJÄRJESTELMÄT 

Rakennuksen opetusjärjestelmät hankkii käyttäjä. 

 

4.5. TILATURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT 

 

4.5.1. Kulunvalvontajärjestelmä 

Ulko-ovet varustetaan sähkölukoilla ja kulunvalvonnan lukijoilla. Myös sisäovet varustetaan sähkölukoilla ja 

kulunvalvonnalla. Kulunvalvottujen ovien tilatieto välitetään rikosilmoitusjärjestelmään. Järjestelmän/luk-

kojen tulee olla monipuolisesti ohjattavissa eri käyttötilanteissa sekä hätälukitustilanteissa (myös rakennus-

osittain) 

 

4.5.2. Murto-/rikosilmoitusjärjestelmä 

Ulko-ovet ja varapoistumistiet varustetaan rikosilmoittimen magneettikoskettimilla ja ikkunalliset tilat 1. 

kerroksessa lasirikkotunnistimilla. Järjestelmä integroidaan kulunvalvonnan kanssa siten, että kulunvalvot-

tujen ovien tilatieto välitetään rikosilmoitusjärjestelmään. Rikosilmoitusjärjestelmän ohitukset pääsääntäi-

sesti kulunvalvonnan kautta. Kulunvalvomattomat ovet Iiitetään suoraan rikosilmoitusjärjestelmään. Raken-

nus varustetaan myös sisäosiltaan rikosilmoitusjärjestelmän tunnistimilla. 

Asennukset tehdään Suomen Vahinkovakuutusyhtiöiden Keskusliiton ohjeiden mukaisesti. 

 

4.5.3. Kameravalvontajärjestelmä 

Ulko-ovien ympäristö, piha-alueet ja parkkipaikat varustetaan tallentavalla kameravalvonnalla. Kameraval-

vontaa on myös laajasti sisätiloissa. 
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4.5.4. Turvavalojärjestelmä 

Rakennuksen poistumistiet varustetaan osoitteellisilla turva- ja poistumistievalaisimilla. 

 

4.6. TIEDOTUS- JA NÄYTTOJÄRJESTELMÄT 

 

4.6.1. Ajannäyttöjärjestelmä 

Rakennus varustetaan aikakellojärjestelmällä. Tämä järjestelmä voi olla myös integroitu AV-/INFO-järjestel-

mään. 

 

4.7. PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT 

 

4.7.1. Paloilmoitinjärjestelmä 

Rakennus varustetaan osoitteellisella paloilmoitinjärjestelmällä. Paloilmoitinkeskus sijoitetaan palokunnan 

hyökkäysreitin varrelle. 

 

4.7.2. Savunpoisto 

Savunpoistoluukkujen/-ikkunoiden laukaisupainike/ohjauskeskus sijoitetaan palokunnan hyökkäysreitin 

varrelle. Sähköisesti toimivia savunpoistoikkunoita/-luukkuja voidaan käyttää myös tuuletukseen. 

 

4.7.3. Sprinklaus 

Uudisrakennus esitetään varustettavaksi automaattisella sammutusjärjestelmällä. 

 

4.8. SÄKHKÖENERGIAN MITTAUSJÄRJESTELMÄ 

Kiinteistön sähkönkulutustiedot Iiitetään rakennusautomaatiojärjestelmään. 

Aurinkopaneelien tuottaman sähköenergian tiedot kerätään, liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään ja 

esitetään aulatilassa tarkoitukseen sopivalla näytöllä 

Rakennukset varustetaan tarpeen mukaan alamittauksilla. 

 

4.9. PURKUTYÖT 

Nykyinen koulurakennus, lukuun ottamatta pajataloa sekä liikuntasalirakennusta puretaan kokonaisuudes-

saan tietotekniikka mukaan lukien. 

Purkutöiden suunnittelussa ja aikataulutuksessa tulee huomioida säilyvien rakennusten ja järjestelmien toi-

mintaedellytykset ja koulun toimintamahdollisuudet purku ja rakennustöiden aikana.  

 


