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B YLEISTIEDOT  

B1 Rakennuskohde ja sen sijainti  
 

Hyrylän liike- ja palvelukeskus 

Koskenmäenpolku  

04300 Tuusula  

 
Rakennuskohde käsittää lähipalvelukeskuksen ja kunnantalon Tuusulan kuntaan, Hyrylän kaupunginosaan. 

Kohde rakennetaan kahdelle eri käyttäjälle HOK-Elannolle ja Tuusulan kunnalle. HOK-Elanto sijoittaa tuleviin 

tiloihin Prisman oheisliikkeineen ja Tuusulan kunta kunnantalon. Rakennus sisältää VSS-, varasto-, sosiaali-, 

teknisiä- ja pysäköintitiloja käsittävät maanalaiset kellarit K2 ja K1, 1. kerroksen liiketilat ja 2. kerroksen IV-

konehuoneen sekä kunnantalo sijaitsee kerroksissa 2–5 ja kunnantaloa palveleva IV-konehuone kerroksessa 

6. 
 

Kohteelle haetaan LEED-ympäristöluokitus ja sen tasona on Gold. 
 

Kellarin paikoitustilat toteutetaan ns. puolilämpiminä ja muilta osin tilat mitoitetaan lämpiminä tiloina. 
 

Kohteen alustava paloluokka on P0/P1. ja kohteelle suoritetaan tarvittaessa toiminnallinen palomitoitus. 

Paloturvallisuuteen liittyvistä asioita laaditaan erilliset suunnitelmat. Savunpoistosta laaditaan erillinen 

savunpoistosuunnitelma. 
 

Ääniteknisissä asioissa on huomioitu ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä 2018 ja 

taloteknisten laitteistojen osalta sisäilmaluokituksen mukainen sisäilmaluokka toteutetaan taloteknisen 

järjestelmäkuvauksen mukaisesti. 
 

Kohteen rakentamisen yhteydessä toteutetaan maanpäällinen pintapysäköintialue noin 69 autopaikalle. 

Kellareissa K1 ja K2 on yhteensä noin 490 autopaikkaa. 

 

B2 Osapuolet ja yhteystiedot  
 

Tilaaja  
 
NREP Oy  

Joonas Lemström, Johtaja, jole@nrep.com    gsm 050 327 3493  

Juha-Matti Varjonen, Kehityspäällikkö, juva@nrep.com  gsm 050 5465752  

Henri Hynynen, Rakennuttajajohtaja, hehy@nrep.com  gsm 040 713 2072  

Anu Hulkkonen, Vuokrauspäällikkö, anhu@nrep.com  gsm 040 041 4175 

 
Käyttäjät 

Tuusulan kunta  
sähköposti; etunimi.sukunimi@tuusula.fi  
Kalle Ikkelä, Pormestari     gsm 040 314 3001  

Asko Honkanen, Kuntasuunnittelupäällikkö    gsm 040 314 2012  

Heikki Lonka, Kuntakehitysjohtaja    gsm 040 314 3501   

Mikko Simpanen, Tilapalvelupäällikkö    gsm 040 3143550  
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HOK-Elanto  

sähköposti; etunimi.sukunimi@sok.fi  

Jyrki Karjalainen, Kiinteistöjohtaja    gsm 050 486 9991  

Juha Eronen, Johtava Liikepaikkapäällikkö     gsm 010 766 0162  

Martti Seppänen, Hankekehityspäällikkö     gsm 040 069 5569  

 
Projektinjohtourakoitsija 

Jatke Toimitilat Oy 

Radiokatu 3, Iso Paja 

00240Helsinki 
 

sähköposti; etunimi.sukunimi@jatke.fi  

Antti Raunemaa, toimitusjohtaja    gsm 040 564 5105 

Esa Rautanen, yksikönjohtaja    gsm 040 848 1908  

Roope Timonen, työpäällikkö    gsm 050 345 8207  

Teppo Viitasalo, suunnittelupäällikkö    gsm 050 475 2447 

Lauri Sutinen, hankintapäällikkö    gsm 040 512 0608  

Joni Jumisko, talotekniikkapäällikkö    gsm 040 5840 215 

Olli Korpi, tuotantoinsinööri    gsm 040 536 1363  

 

Suunnittelijat 
 
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu 
Parviainen Arkkitehdit Oy 

Porkkalankatu 11 

00180 Helsinki  

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@parviainenark.fi  

Jani Ristimäki, pääsuunnittelija    gsm 040 709 0273  
Jaakko Berg, projektiarkkitehti    gsm 050 560 8186  

Maria Haapala, sisustusarkkitehti    gsm 045 631 3687  

 

Viher- ja pihasuunnittelu 
N. N.  

 

Rakennesuunnittelu 
N. N.  

 

GEO-suunnittelu 
N. N. 

 

LVIA-
suunnittelu  
N. N.
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Sähkösuunnittelu 
N. N. 

 

Palotekninen suunnittelu  
N. N. 

 

Äänitekninen suunnittelu 
N. N. 

 

Liikennesuunnittelu 
N. N. 



 

  6 (16) 

  

  

  

D ALUERAKENTEET  

D1 Olevat aluerakenteet  
Rakennettavalla alueella on tällä hetkellä Hyrylän tori. Torilla sijaitseva rakennus puretaan ennen 

rakennustöiden aloittamista kunnan toimesta. Lisäksi rakennettavan alueen läpi kulkeva kunnallistekniikka 

siirretään kunnan toimesta tontin ulkopuolelle ennen rakennustöiden aloittamista. Tontin parkkialueella 

kasvaa tällä hetkellä nuorta puustoa, joka kaadetaan uuden palvelukeskuksen alta pois. Alue sijaitsee 

pohjavesialueella, maaperän pilaantuneisuustutkimus suoritetaan jatkosuunnittelun yhteydessä. 

D2 Alueen maakaivannot  
Maankaivuu toteutetaan asema-, pohjarakennus-, rakenne-, salaoja- sekä vesi-, viemäri- ja 

sähkösuunnitelmien mukaisesti. Maankaivuissa huomioidaan ympäröivien katujen ja naapurirakennusten 

asettamat ehdot. Syvimmät kaivannot tuetaan tarvittaessa erillisillä tukiseinillä. 
 

Rakennusalueen valmiit korkeudet esitetään asemapiirroksessa ja pinnantasaussuunnitelmassa. 

Rakennekerrokset esitetään laadittavissa pohjarakenne- ja rakennesuunnitelmissa. 
 

D3 Alueen kalliokaivannot  
Kohteessa tehdyn pohjatutkimuksen perusteella kallio on niin syvällä, että louhinnalle ei ole tarvetta. 

Mikäli kaivuutöiden edetessä kalliota kuitenkin ilmenee, niin louhinnat suoritetaan erikseen laadittavan 

louhintasuunnitelman mukaisesti. 
 

D4 Alueen täyttö- ja pohjarakenteet  
Rakennuksen ja piha-alueen täyttötyöt suoritetaan pohjarakenne- ja rakennesuunnitelmien mukaisesti. 

 

D5 Putkirakenteet ja johdot alueella  
Alueen hulevesiviemäröinti, mahdolliset viivytysrakenteet, viemäröinnit ja suojaputkitukset toteutetaan 

rakentamismääräysten ja viranomaisvaatimusten mukaisesti. Piha-alueen kaivojen kannet tehdään 

valurautakansina. 
 

D6 Kasvillisuus ja kasvualustat  
Viherrakentamistyöt toteutetaan erikseen tehtävän pihasuunnitelman mukaan. Viherrakenteille tehdään 

kasvuunlähtökatselmus ensimmäisellä kasvukaudella. Urakoitsija vastaa viheralueiden hoidosta 

kasvuunlähtökatselmukseen asti. 
 

D7 Pintarakenteet  
Pintarakenteet tehdään tontin alueella ja pihan pysäköintialueella pohjarakennus-, pinnantasaus- ja 

pihasuunnitelman mukaan. Pihan pysäköintialueella pinnoitteena on asfaltti. Ajoneuvoliikenteelle ja 

pelastusreiteiksi tarkoitetut alueet toteutetaan pihasuunnitelman mukaisesti. Tontin alueella kävelyteiksi 

tarkoitetuille alueille toteutetaan betonikiveys tai asfaltti. Tontin ulkopuoliset pintarakenteet (pl. 

pintapysäköintialue) ovat kunnan vastuulla. 
 

Lastauslaiturialueen ajotiet toteutetaan korkoasemat huomioiden mahdollisimman loivina. 

Lastauslaiturin ja päällysteen yläreunan välinen korkeusero on n. 1200 mm. 

 

D8 Aluevarusteet  
Polkupyörätelineet ovat betoniin perustettuja putkitelineitä. Piha-alue varustetaan kiinteillä roska-

astioilla. Huoltopiha varustetaan huomiovärein maalatuilla törmäyssuojilla erillisen suunnitelman 

mukaan. 
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Huoltopihalle kulkeminen on estettävä lukituin rakentein. Tonttia ei aidata. 

 

E POHJARAKENTEET  

E1 Olevat pohjarakenteet  
Katso kohta D1 

 

E2 Rakennuksen maakaivannot  
Katso kohta D2. 

 

E3 Rakennuksen kalliokaivannot  
Katso kohta D3. 

 

E4 Rakennuksen täytöt  
Katso kohta D4. 

 

E5 Putkirakenteet ja johdot rakennuskaivannossa  
Katso kohta D5. 

 

 

F2 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET  

F21 Runko- ja vesikattorakenteet, yleistä  
Rakennuksen kantavan rungon käyttöikä on 50 vuotta ja perustukset 50 vuotta. Pintojen laatu ja toleranssit ovat 

Betonielementtien toleranssit 2011 mukainen normaaliluokka. Rakennuksen runko muodostuu teräksestä tai 

teräsbetonista. Myymäläosalla yläpohjarakenteena on teräsristikot tai teräsbetonipalkit ja -laatat. Tasojen 

hyötykuormat toteutetaan toimitettujen lähtötietojen mukaisesti. Vesikatot toteutetaan rakennesuunnitelmien 

mukaisesti. 

Kerrosten vapaat korkeudet;  

• 1.krs isoissa (>1000 m2) liiketiloissa tekniikkakanavien alapintaan 4500 mm ja valaisimien alapintaan 

4200 mm (paikalliset poikkeamat sallitaan) 

• Muissa 1.krs liiketiloissa yleisesti n. 3500 mm (paikalliset poikkeamat sallitaan) 

• 1.krs kauppakäytävä n. 5000 mm (paikalliset poikkeamat sallitaan) 

• WC- ja sosiaalitilat n. 2300 mm 

• Toimistotilat yms. alakattoalueet n. 2400–2500 mm (paikalliset poikkeamat sallitaan) 

• Toimistotilat yms. muuten n. 2800 mm (paikalliset poikkeamat sallitaan) 

• Parkkihalleissa tekniikkakanavien alapintaa n. 2300–2500 mm, ajokorkeus n. 2100–2300 mm (paikalliset 

poikkeamat sallitaan autopaikkojen takareunoissa)  

Väestösuojat toteutetaan S1 luokan elementti- tai paikallavalurakenteisina betonisuojina. 
 

F22 Kantavat väliseinät ja pilarit  
Kantavat väliseinät ovat betonielementtejä tai paikalla valettuja teräsbetonirakenteita. Kantavat pilarit ovat 

teräsbetonia tai terästä. Seinät ja pilarit toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaan ja niissä noudatetaan 

voimassa olevien määräysten mukaisia vaatimustasoja. 
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F23 Laatat ja palkit  
Välipohjapalkit toteutetaan teräsbetonista tai teräksestä ja välipohjat pääosin teräsbetonirakenteisista liitto- 

ja ontelolaatoista laadittavien rakennesuunnitelmien mukaan. Suunnittelussa huomioidaan pakaste- ja 

kylmähuoneiden mahdollinen upotus (n. 100–130 mm). 

 

 

F24 Portaat ja kaiteet  
Kerrosten välisten käyttöportaiden porrasaskelmat ovat mosaiikkibetonia (HR 1). Tasanteet ovat mosaiikkilaattaa 

tai keraamista laattaa. Kaiteet toteutetaan rakentamisasetusten mukaan.  
 

Toisen kerroksen välipohjan aukkojen reunojen kaiteet tehdään lasikaiteina tai lasiseininä, lasin paksuus ja 

turvaominaisuudet rakentamismääräysten mukaan. 

 

Huolto- ja poistumistieportaat toteutetaan betonisina tai metallirakenteisina. Poistumistieportaat 

toteutetaan rakentamismääräysten mukaisesti. 
 

Ulkopuoliset portaat toteutetaan metallirakenteisina myöhemmin laadittavien suunnitelmien mukaisesti. 
 

F3 JULKISIVU  

F31 Ulkoseinät  
Julkisivun käyttöikä on 50 vuotta ja julkisivun täydentävien rakenteiden käyttöikä on 50 vuotta. Rakennuksen 

ilmanvuotoluku qE50 on korkeintaan 1,5 m3/m2h energiaselvityksen mukaisesti. Tavoitteena on kuitenkin 

saavuttaa ilmanvuotoluku 1,0 m3/m2h.  Äänitasoerovaatimukset määritellään erillisessä meluselvityksessä. 

Liike- ja palvelukeskuksen ulkoseinät ovat betoni-, puu-, termo- tai pvp-elementtejä, ulkoseinän 

lämmöneristys toteutetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. 

 

Julkisivujen verhouksena kunnantalon pääjulkisivuilla on tiililaatta, muissa julkisivuissa vakiovärinen 

peltielementti, jonka päällä perforoitu levy kaavamääräyksiä noudattaen. Perforoidun levyn laajuus 

määritellään jatkosuunnittelun yhteydessä. Lastauslaiturin julkisivut toteutetaan metallisäleellä tai 

viherkasviristikolla. Profiilien mitat ja jako määritellään jatkosuunnittelun yhteydessä. Kellarikerrosten 

ulkoseinät toteutetaan teräsbetonielementeillä tai paikallavalurakenteisina. 

 

Julkisivuun varataan kiinnitystelineet käyttäjien kevyille valomainoksille. Kiinnitystelineet toteutetaan 

myöhemmin laadittavien ARK- ja RAK-suunnitelmien mukaan. Julkisivuun kiinnitetään myös katuvalaisimia 

myöhemmin laadittavan rasitesopimuksen mukaisesti. 
 

Pääsisäänkäyntejä korostetaan rimoituksella tai sitä vastaavalla tuotteella. Pääsisäänkäyntien eteen rakennetaan 

teräsrakenteiset lasikatokset. 

 

F32 Ikkunat  
Ulkoseinien isot lasiosat ovat alumiiniprofiilirakenteisia. Muutoin ikkunat toteutetaan puualumiini-

ikkunoina, joista tarvittava määrä on avattavia savunpoistoikkunoita. Ikkunoiden u-arvo on < 1,0 W/m2K ja 

äänitasoerovaatimukset huomioidaan erillisen meluselvityksen mukaisesti. Ikkunoiden g-arvot määräytyvät 

energialaskelmien ja olosuhdesimulointien perustella (alustavat arvot ovat n. 0,3–0,5). 

 

Ikkunoissa, joiden penkkikorkeus on alle 700 mm lattiasta tai jotka ovat ovenpielessä tai portaassa, lasi on 

määräysten mukaista turvalasia. 
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F33 Ulko-ovet  
Pääsisäänkäyntien tuulikaapeissa on automaattiliukuovet ja oviverhokojeet. Huoltopihan- ja parkkitilojen ulko-

ovet toteutetaan nosto-ovina. 

 

Muut ulko-ovet toteutetaan lähtökohtaisesti metallirakenteisina umpiovina. 

 

Ulko-ovet varustetaan rikosilmoitusjärjestelmään liitettävillä magneettikoskettimilla, yleiset käyttöovet 

kulunvalvonnalla ja poistumistieovet mekaanisella lukituksella. Tarkempi vastuunjako vastuunjakotaulukossa. 

 

Lukitus toteutetaan peruslaatutasoisena esim. Abloy Sento-järjestelmällä. 

 

F4 YLÄPOHJARAKENTEET  

F41 Kattorakenteet  
Yläpohjarakenteet toteutetaan rakentamismääräyksiä sekä arkkitehti- ja rakennesuunnitelmia noudattaen. 

Vesikaton vedenpoisto on pääosin sisäpuolinen. Vesikatot varustetaan putoamissuojauksen kiinnityspistein. 

Vesikaton poistoilma- ja savunpoistolaitteet ovat tehtaan vakiovärisiä.  
 

F42 Tilaelementit  
Kylmiöt ja pakkastilat ovat käyttäjän erillishankintoja vuokrasopimusten mukaisesti. 

 

F5 TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSOSAT  
 

F51 Ovet  
Sekä liiketilojen että kunnantalon yleisten tilojen käyttöovet toteutetaan puuovina tai metalliumpiovina. 

Palo-osastoivat ovet toteutetaan metallirakenteisina umpiovina. 
 

Liiketilojen ja kunnantalon sisällä olevat ovet toteutetaan perusvarustelutason mukaisilla laakaovilla 

esteettömyysmääräyksiä noudattaen. Liiketilojen tavarareiteillä ja varastoissa ovet ovat pääosin 

kynnyksettömiä. 

 

Sisäpuolisissa ovissa on kulkureiteillä tarvittava kulunvalvonta ja liiketiloja rajaavissa ovissa on mekaaninen 

lukitus. Lukitusjärjestelmän ulkopuolisissa ovissa, kuten wc-ovi, on urakassa vakioheloitus. Tarkempi vastuunjako 

vastuunjakotaulukossa. 

 

Lukitus toteutetaan peruslaatutasoisena esim. Abloy Sento-järjestelmällä. 
 

F52 Erityisovet  
Pienliiketilojen käytäväseinät toteutetaan pääosin lasirakenteisina seininä, joissa sisäänkäyntien kohdalle 

asennetaan rullakalteriovet (1 kpl/liiketila) erillissuunnitelman mukaisesti. 

 

Myymälätilan ja varaston väliset ovet toteutetaan pikarullaovina. 
 

Kosteissa tiloissa käytetään käyttötarkoituksen edellyttämiä kosteiden tilojen ovia. 
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F53 Kevyet väliseinät  
Kevyet väliseinät toteutetaan pääosin levyrakenteisena suunnitelmien ja tilan käyttötarkoituksen 

mukaisesti. Väliseinien palonkestoluokat toteutetaan palosuunnitelmien mukaisesti. Erikseen 

määriteltävät levyseinät varustetaan vanerisin kiinnitystuin. 

 

Toimistohuoneen ilmaääneneristävyys on 40 dB ja neuvotteluhuoneen 44 dB. Muiden tilojen äänieristys, 

meluntorjunta ja tärinän torjunta toteutetaan siten, että ne vastaavat tilojen käyttötarkoitusta 

ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti. 

 

Kunnantalon lasiseinät toteutetaan puulasiseininä ovikorkoon asti. 

Liiketilojen Shopfront-seinät toteutetaan lasirakenteisina, lasin korkeus on n. 3500 mm. Lasirakenteen 

yläpuolinen umpiosuus (h= n. 1500 mm) on maalattua kipsilevyseinää. Shopfront-seinässä on 

rullakalteriovet (1 kpl/liiketila). 

 

F6 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT  

F61 Seinäpinnat  
Seinäpinnat toteutetaan erillissuunnitelmien mukaisesti lähtötiedot huomioiden. Huoltokäytävät ja 

siivouskärryjen säilytyspaikat varustetaan siivousvaunujen vaatiman korkeuden mukaan vaakaan 

asennettavalla suojalistalla tai 1200 mm korkealla vanerilla. Kipsilevyseinien saumat nauhoitetaan, 

tasoitetaan osittain ja maalataan. 

 

F62 Sisäkattojen pintarakenteet  
Kattopinnat toteutetaan alakattosuunnitelman mukaan. Ilman alaslaskettua kattoa toteutettavien tilojen 

katot maalataan. Pintamateriaalit ovat M1 tai vastaavasti luokiteltuja lukuun ottamatta materiaaliryhmiä, 

joilta ei edellytetä LEED:n arvioinnissa ko. luokitusta. 

F63 Lattian pintarakenteet  
Lattian pintarakenteet ja jalkalistat toteutetaan huonekorttien ja erillissuunnitelmien mukaisesti. Jalkalistat 

valitaan lattiamateriaalin mukaisesti. Pääsisäänkäynnin matto ja sen syvennys toteutetaan ARK-

suunnitelman mukaan. 

 

Lattian toteutuksessa huomioidaan elektronisten tuotesuojaporttien sähköreitit. Nämä lähtötiedot tulee saada 

liiketilan käyttäjältä ennen pintabetonilattioiden toteutusta. 
 

F7 RAKENNUSVARUSTEET  

F71 Kalusteet  
Kalusteet ovat käyttötarkoitukseen soveltuvia tehdasvalmisteisia kalusteita ja ne sijoitetaan pohjapiirrosten 

mukaan. Kalusteiden värit ovat vakiovärejä. Kalusteiden toimitus hankitarajataulukon mukaisesti. 
 

Ravintola- ja/tai kahvilatoimijan tauko- ja keittiötilan varusteet kuuluvat käyttäjän omaan toimitukseen. 
 

Sekä liiketilojen että kunnantalon taukokeittiökalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita. 

Keittiöiden kalusteovet ovat maalattuja mdf-ovia tai laminaattipintaisia ovia. Työtasot ovat 

laminaattipintaisia ja tasoihin on upotettu rst-pesuallas. Keittiökalusteiden välitilaan asennetaan laatoitus 

tai laminaatti. Keittiölaitteet ovat valkoisia tai rst-pintaisia. 
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F72  Varusteet  
Tilat varustellaan tilakohtaisilla varusteilla pohjapiirrosten ja huonekorttien mukaisesti. Tarkempi vastuunjako 

vastuunjakotaulukossa. 
 

Kohteen opasteet toteutetaan erillisen opastesuunnitelman mukaan. Rakennusurakkaan sisältyy perusopasteet 

ja huonenumerointi. Muut digitaaliset yms. opastejärjestelmät ja käyttäjän sisäiset opastusjärjestelmät ovat 

käyttäjien omia hankintoja. 

 
Kaikissa vetäytymistiloissa ja neuvotteluhuoneissa on verhokiskot lasiseinä ja -ovipintojen edustoilla. 

Ulkoikkunat varustetaan sälekaihtimin. 

 
WC:n varusteet: käsipaperiteline tai kankainen käsipyyheautomaatti (tarkennetaan jatkosuunnittelun 

yhteydessä), peili, saippua-annostin, wc-paperiteline, roska-astiat, vaatekoukut esim. Tork tai muu vastaava 

julkisten WC-tilojen varustetoimittaja. WC-etutiloissa allaskaluste on kosteudenkestävää laminaattia, taso ja 

allas esim. Durat tai muu vastaava. Vesikalusteet toteutetaan laaditun LVI työselostuksen mukaisesti. WC-

istuimet ja altaat vakiotyyppiä valkoinen posliini. 
 

Kärryparkkien osalta urakassa huomioidaan tilavaraukset. Jätehuoltovarusteille varataan tilat erillisen selvityksen 

perusteella. Jätehuoltolaitteet – ja varusteet ovat käyttäjän hankinta. 
 

Teräksiset huomiovärimaalatut törmäyssuojat ARK-suunnitelman mukaan. 

 

F73 Laitteet  
Tilakohtaisten laitteiden hankintarajat ovat eritelty hankintarajataulukossa. 

 

F8 SIIRTOLAITTEET  

F81 Hissit ja liukutasot  
Kiinteistöön sijoitetaan 5 kpl kapasiteetiltään n. 1000 kg asiakaskäyttöön suunnattu henkilöhissiä. Lisäksi 1 

kpl tavarahissejä, jonka kapasiteetti on n. 1600 kg. Kaikkien hissien ovet ovat tarvittaessa palo-osastoituja. 

Hissien sisustus toteutetaan erikoissuunnitelmien mukaisesti valmistajan perustuotteista. Henkilöhissien 

lattiat ovat hyvin kulutusta kestävää valmistajan vakiopintaa ja tavarahississä valmistajan vakio kumimatto. 

Hissien seinät ovat vakiomalliston rst:tä ja henkilöhissin yhdellä seinällä on peili sekä käsijohde. Kaikki 

hissikorit varustetaan lukitusjärjestelmän lukijalla ja liitetään äänentoisto- sekä hätäkuulutusjärjestelmään. 
 

Kellarin K2-K1 ja K1-1.krs väleille toteutetaan liukutasot, joiden leveys on n. 1000 mm. 
 

G H J TALOTEKNIIKKA  

G LVIAJ-Järjestelmät  
Erillisen järjestelmäkuvauksen mukaisesti 

 

H Sähköjärjestelmät  
Erillisen järjestelmäkuvauksen mukaisesti.



 

  12 (16) 

  

  

  

LIITE 1; Sisäpuoliset pintamateriaalit, kalusteet ja varusteet       

 

KUNNAN TYÖTILAT 

Lattia  Pääosin vakiovärinen tekstiilipalamatto LEED-luokitus huomioiden, teippikiinnitys  

  2.krs asiakaspalveluhuoneissa, hyvinvointitilassa, nuorisotilan keittiössä ja 

ruokailualueella sekä ohjaamon tiloissa ja 3. krs kokouskeskuksen neuvottelu

tiloissa vinyylilankku   

Jalkalistat  Puujalkalista 

Seinät  Betoniseinissä pölynsidonta 

 Muissa sisäseinissä osatasoitus ja maalaus 

Pilarit  Pölynsidonta tai tasoitus ja maalaus 

Katto  Peruslaatutasoinen vaimennusvilla akustisen suunnitelman mukaan 

Keskialueella alakatto esim. T24 Focus E tai vastaava 

 

KUNNAN TILOJEN POSTIHUONE, URHEILUVÄLINEVARASTO, VAATESÄILYTYS, TOIMISTOTARVIKETILAT 
Lattia  Muovimatto 

Jalkalistat  Puujalkalista tai muovijalkalista 

Seinät  Betoniseinissä pölynsidonta 

 Muissa sisäseinissä osatasoitus ja maalaus 

Pilarit  Pölynsidonta tai tasoitus ja maalaus 

Katto  Maalattu betonipinta 

 

KUNNAN AULATILA 2KRS.  
Lattia  Kuivapuristelaatta 300mm*600mm*9mm tai hierretty betoni 

Jalkalistat  Puujalkalista 

Seinät  Betoniseinissä pölynsidonta 

 Kipsilevypinnoissa osatasoitus ja maalaus  

Pilarit  Pölynsidonta tai tasoitus ja maalaus 

Katto  Akustoiva tammirima + taustahuopa 

 

KUNNAN AULATILAT JA TAUKOKEITTIÖ 3.-5.KRS 
Lattia   Kuivapuristelaatta 300mm*600mm*9mm tai hierretty betoni 

Jalkalistat  Puujalkalista 

Seinät   Betoniseinissä pölynsidonta     

 Kipsilevypinnoissa osatasoitus ja maalaus 

Pilarit  Pölynsidonta tai tasoitus ja maalaus  
Katto  Alakatto esim. T24 Focus E tai vastaava  
 
KUNNAN KÄYTÄVÄT 

Lattia  Pääosin vakiovärinen tekstiilipalamatto, teippikiinnitys   

2. krs asiakaspalvelualueella ja 3. krs kokouskeskuksessa kuivapuristelaatta 

300mm*600mm*9mm tai hierretty betoni 

Jalkalistat  Puujalkalista 

Seinät  Betoniseinissä pölynsidonta 

 Kipsilevypinnoissa osatasoitus ja maalaus  

Pilarit  Pölynsidonta tai tasoitus ja maalaus 

Katto  Alakatto esim. T24 Focus E tai vastaava 
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KUNNAN WC-TILAT 2.–5. KRS  

Lattia  Laatoitus esim. Pukkila Natura 10 x 10 laatta tai vastaava 

Seinät   Laatoitus esim. Pukkila Natura 20 x 20 laatta tai vastaava 

  WC-eriöiden väliseinät kiinteinä väliseininä, ei kevyitä eriöväliseiniä.  

Katto  Alakatto esim. T24 Focus E tai vastaava 

 

KUNTA, WC HENKILÖKUNTA KELLARISSA 
Lattia  Laatoitus 10 x 10 laatta tai epoksipinnoite 

Jalkalistat  Lattiamateriaali nostettu n. 10 cm seinälle 

Seinät  Pölynsidontamaalaus, altaantaustat laatoitetaan 

 WC-tilojen jakoseinät laminaattia   

Katto  Pölynsidontamaalaus 

Ovi  Laakaovet 

 

KUNTA, PUKUHUONETILAT KELLARISSA  

Lattia  Muovimatto tai epoksipinnoite  

Jalkalistat  Lattiamateriaali nostettu n. 10 cm seinälle  

Seinät   Pölynsidontamaalaus, altaantaustat laatoitetaan 

Katto  Pölynsidontamaalaus  

Ovi  Laakaovet 

  

KUNTA, SUIHKUHUONETILAT KELLARISSA 

Lattia  Vesieristys + laatta 10 x 10 

Seinät  Vesieristys + laatta 20 x 20 

Katto  Maalaus 

Ovi  Kosteudenkestävä laakaovi 

  
PRISMA, MYYMÄLÄTILA 

Lattia  Kuivapuristelaatta 300mm*300mm*11mm tai 600mm*600mm*11mm 

Jalkalistat  Muovijalkalistat 

Seinät  Tehdaspinnoitus tai maalaus käyttäjän määrittelemällä sävyllä 

Pilarit Maalaus tai tasoitus ja maalaus  

Katto  Pölynsidontamaalaus tai tehdaspinnoitus 
 

PRISMA, MUUT LIIKETILAT 1KRS. 

Lattia  Kuivapuristelaatta 300mm*300mm*11mm tai 600mm*600mm*11mm 

Jalkalistat  Muovijalkalistat 

Seinät  Tehdaspinnoitus tai maalaus käyttäjän määrittelemällä sävyllä 

Pilarit Maalaus tai tasoitus ja maalaus 

Katto  Pölynsidontamaalaus tai tehdaspinnoitus 

Yksi liiketiloista toteutetaan kahvilavarauksella. 
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PRISMA, ASIAKASTILAN KAUPPAKÄYTÄVÄ 1.KRS. 

Lattia  Kuivapuristelaatta 300mm*300mm*11mm tai 600mm*600mm*11mm 

   tai hierretty betoni 

Jalkalistat  RST n. 60 mm korkea  

Seinät  Kipsilevypinnoissa osatasoitus ja maalaus käyttäjän määrittelemällä sävyllä   

  PVP-elementeissä sisäpinta:  
- Asiakastiloissa koolaus 25*100+kipsilevy 13 + osatasoitus+ maalaus  

- Toissijaisissa tiloissa tehdaspinta  

Valoaukon otsapinnoissa akustoiva tammirimaseinä + taustahuopa 

Pilarit  Pölynsindonta tai tasoitus ja maalaus 

Katto Metalliverkkoalakatto, vakioväri 
 

PRISMA, WC ASIAKASTILAT  

Lattia  Laatta 10 x 10, laattasaumat epoksia 

Jalkalistat  Lattiamateriaali nostettu n. 10 cm seinälle  

Seinät  Pääosin osatasoitus ja maalaus 

Altaiden taustat laatoitetaan, ulkokulmissa 25x25 mm rst-lista ja lattian rajassa 

sisäkulmapyöristetty holkkalista  

WC-tilojen jakoseinät laminaattia  

Katto  Kipsilevyalakatto 

Ovi  Laminaattiovet, alumiinikarmit 

 

PRISMA, WC HENKILÖKUNTA  
Lattia  Laatoitus 10 x 10 laatta  

Jalkalistat  Lattiamateriaali nostettu n. 10 cm seinälle 

Seinät  Betoniseinissä pölynsidonta 

 Kipsilevypinnoissa osatasoitus ja maalaus  

Altaiden taustat laatoitetaan WC-

tilojen jakoseinät laminaattia   

Katto  Pölynsidontamaalaus 

Ovi  Laminaattiovet 

  

PRISMA, PUKUHUONETILAT 

Lattia  Muovimatto tai epoksipinnoite 

Jalkalistat  Lattiamateriaali nostettu n. 10 cm seinälle  

Seinät  Betoniseinissä pölynsidonta 

 Kipsilevypinnoissa osatasoitus ja maalaus  

 Altaiden taustat laatoitetaan  

Katto  Pölynsidontamaalaus  

Ovi  Laminaattiovet 

  
PRISMA, SUIHKUHUONETILAT  
Lattia  Vesieristys + laatta 10 x 10  

Seinät  Vesieristys + laatta 20 x20 

Katto  Maalaus 

Ovi  Kosteudenkestävä laakaovi  
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PRISMA, LIIKETILOJEN WC KELLARISSA 

Lattia  Muovimatto tai epoksipinnoite 

Jalkalistat  Lattiamateriaali nostettu n. 10 cm seinälle 

Seinät  Pölynsidontamaalaus, altaantaustat laatoitetaan 

 WC-tilojen jakoseinät laminaattia   

Katto  Pölynsidontamaalaus 

Ovi  Laakaovet 

 

PRISMA, LIIKETILOJEN PUKUHUONETILAT KELLARISSA  

Lattia  Muovimatto tai epoksipinnoite  

Jalkalistat  Lattiamateriaali nostettu n. 10 cm seinälle  

Seinät   Pölynsidontamaalaus, altaantaustat laatoitetaan 

Katto  Pölynsidontamaalaus  

Ovi  Laakaovet 

 

PRISMA, LIIKETILOJEN SUIHKUHUONETILAT KELLARISSA 

Lattia  Vesieristys + laatta 10 x 10  

Seinät  Vesieristys + laatta 20 x 20 

Katto  Maalaus 

Ovi  Kosteudenkestävä laakaovi 

 
PRISMA, TAUKOTILAT  

Lattia  Muovimatto  

Jalkalistat  Muovijalkalista  

Seinät  Kipsilevypinnoissa osatasoitus ja maalaus

 Laatoitus altaiden kohdalla 

Katto  Maalattu betoni tai maalattu kipsilevykatto 

Ovi  Laminaattiovet 

  

VARASTO- JA TEKNISET TILAT:  

Lattia Maalattu betoni  

 IV-konehuoneessa elastomeeri 

Jalkalistat  Lattiamateriaali nostettu n. 10 cm seinälle  

Seinät  Pölynsidontamaalaus 

Katto  Pölynsidontamaalaus  

Ovi  Maalattu teräsumpiovi   
  

SIIVOUSKESKUKSET  
Lattia  Akryylibetoni 

Jalkalistat  Lattiamateriaali nostettu n. 10 cm seinälle  

Seinä  Pölynsidontamaalaus, laatoitus altaan kohdalla 

Katto  Pölynsidontamaalaus  

Ovi  Laminaattiovet, potkupellit molemmin puolin h= 900 mm  
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PORRASHUONE A 

Katto  Avattava T-lista kannatteinen akustovilla (20 mm) alakatto tai liimattu akustovilla 

(40 mm) n. 50 % alasta ehjin levyin.  

Seinä  Tasoitettu ja maalattu  

Askellankut Hiottu ja suojakäsitelty mosaiikkibetoni (HR 1) 

Jalkalistat  Muovijalkalista JL 60  

Ovi  Maalattu teräsumpiovi  

 
MUUT PORRASHUONEET 

Katto  Pölynsidontamaalattu betoni, jonka alapinnassa liimattu akustovilla 40 mm, 
n. 50 % alasta.  

Seinä  Maalattu betoni 

Askellankut  Esim. Mosaiikkibetoni (HR1) 

Lepotasot  Esim. kumimatto  

Jalkalistat  Liimattu muovilista  

Ovi  Maalattu teräsumpiovi  

 

PARKKIHALLI   
Katto    Pölynsidontamaalaus 

Seinä  Pölynsidontamaalaus 

Lattia  Sirote tai pölynsidonta-aine Lithurin  

 

JÄTETILA  
Katto  Tarvittaessa pölynsidontamaalaus 

Seinä  Tarvittaessa pölynsidontamaalaus 

Lattia  Sirote tai epoksipinnoite 

  

HUOLTOKÄYTÄVÄT YLEENSÄ  
Lattia  Kulutusta kestävä pinnoite (esim. sirote-/epoksi-/pu-pinnoitus)  

Seinät  Betoniseinissä pölynsidonta 

 Kipsilevypinnoissa osatasoitus ja maalaus 

 Törmäyssuojat erillisen suunnitelman mukaan  

Katto  Pölynsidontamaalaus ja tarvittaessa T-listakannatteinen alakatto 
 

 
 


