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Tarjouspyyntö 

Rakentamissuunnittelu: Maantien 11466 (Tuusulan itäväylä) 
parantaminen Rykmentinpuiston kohdalla, Tuusula 

 
Tuusulan kunta pyytää tarjoustanne rakentamissuunnittelusta Rykmentinpuiston 
työpaikka-alueen asemakaava-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä tämän 
tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.  

Tilaaja 

Tuusulan kunta 

Yhdyskuntatekniikka 

PL 60 
04301 Tuusula 

Yhteyshenkilö:  
yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola  
puhelin: 040 314 3566,  
sähköposti: petri.juhola@tuusula.fi 

 

Kohde 

Kohteen yleistietoja 

Suunnittelukohde sijaitsee Tuusulan itäväylän ympäristössä, pääosin nykyisellä 
Rykmentinpuiston yritysalueen (3544) asemakaava-alueella. Kohteen sijaintikartta on 
esitetty kuvassa 1. 

kuva 1. Suunnittelualueen sijainti  
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Rykmentinpuiston yritysalue on Tuusulan itäväylän kummallekin puolelle sijoittuva 
 teollisuusalue. Itäväylän länsipuoleisen osuuden kadut ja kunnallistekniikka on 
toteutettu Tuotantotien ja Rykmentinportinkadun pohjois-etelä -suuntaiselta 
osuudelta. Liikennöinti alueelle on toistaiseksi järjestetty Hyrylän työpaikka-alueelta 
Tuotantotien ja Teollisuuskujan kautta. 

 Alueella sijaitsee useita suuria teollisuustontteja. Tuusulan itäväylän länsipuolinen 
alue on pitkälti rakennettu tai rakenteilla.  Tuusulan itäväylän itäpuoleinen alue on vielä 
rakentumatta. Itäpuolinen alue on ollut pääosin metsäaluetta. Metsäalueen puut on 
kaadettu asemakaava-alueen katu- ja korttelialueilta. 

Suunnittelukohde muodostuu nykyisen Rykmentinpuiston yritysalueen asemakaava-
alueella sijaitsevasta noin 1300 metriä pitkästä Tuusulan itäväylän tieosuudesta, 
Rykmentinportin eritasoliittymästä, eritasoliittymän liittymisestä 
Rykmentinportinkatuun Tuusulan itäväylän itä- ja länsipuolilla sekä Portinkoukku 
 - nimisestä kadusta Tuusulanväylän itäpuolella. 

 Rykmentinpuiston yritysalueen asemakaavassa on varauduttu Tuusulan itäväylän 
leventämiseen 2+2-kaistaiseksi. Koska Tuusulan itäväylän laajentamista 2+2-
kaistaiseksi ei ole vielä aikataulutettu, tässä vaiheessa tien suunnittelu tehdään 
nykyisen maantierakenteen mukaisesti kuitenkin siten, että tulevaisuuden 
kaistalaajennus otetaan eritasoliittymän suunnittelussa huomioon. 

 Tuusulan itäväylää myötäilee noin 3 metriä leveä yhdistetty kevyen liikenteen väylä, 
joka sijoittuu pääosaltaan itäväylän itäpuolelle. Suunnittelualueen eteläosassa kevyen 
liikenteen väylä alittaa itäväylän (Uusikylän alikulkukäytävä Y16K) siirtyen itäväylän 
länsipuolelle. Pohjoisosan pysäkkijärjestelyjen vuoksi on Tuusulanväylän 
pohjoisosassa myös toinen kevyenliikenteen alikulku (Karin alikulkukäytävä Y20K). 

Suunnittelualueen läheisyydessä Tuusulan itäväylällä sijaitsee tällä hetkellä kaksi 
ajoliittymää: Portinkoukun liittymä ja Läntisen Kannistontien liittymä (Mäyräkorventien 
liittymä Y22). Aluevarausuunnitelman periaatteiden mukaisesti tasoliittymät tulevat 
poistumaan Tuusulan itäväylän alueella. Ko. tasoliittymistä Läntinen Kannistontie on 
varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolella. Portinkoukun liittymä on käytössä niin 
kauan kunnes ramppijärjestelyt Tuusulan itäväylälle valmistuvat.   

Kaavoitustilanne  

Alueella on voimassa oleva asemakaava: Rykmentinpuiston yritysalue 3544. 

Parhaillaan ollaan kaavoittamassa lisää teollisuusaluetta nykyisen asemakaava-
alueen itäpuolelle lähelle Keravan rajaa (Rykmentinportti I, asemakaavan muutos nro 
3630). Asemakaavaehdotus on hyväksytty kunnanvaltuustossa 3.3.2025. Asemakaava 
ei ole vielä lainvoimainen.  

Lisäksi on meneillään Tuusulan itäväylä I (nro. 3673) asemakaavatyö, jonka 
tarkoituksena on tarkistaa tie- ja katualueiden rajoja suunnittelualueella ja sen 
ympäristössä tiesuunnitelmaluonnoksessa esitetyn mukaisiksi. 
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Vesihuollon osalta suunnittelualue ulottuu myös Hyrylän työpaikka-alueelle, jossa on 
voimassa rakennuskaavat: Fallbackantien risteys ja Hyrylän teollisuusalue. Osa 
vesihuoltolinjasta sijoittuu asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle.  

Alueen kaavakartat ja kaavamääräykset on esitetty liitteessä 1. 

Maaperä 

 Tiesuunnitteluvaiheessa tehtyjen maaperätutkimusten perusteella suunnittelualueen 
maaperä vaihtelee moreenin, karkean hiedan, saven, hiekan ja hiesun välillä. 
Suunnittelualue on myös osittain kalliomaalla. Happamia sulfaattimaita ei havaittu 
siltapaikoilta tehdyissä korroosiotutkimuksissa. Maaperä on korroosio-olosuhteiltaan 
tavanomaista. Kallioperä suunnittelualueella on pääosin mikrokliinigraniittia, mutta 
myös kvartsi- ja granodioriittia.  

Suunnittelualueella ei tiettävästi sijaitse pilaantuneita maa-alueita. 

Pohjavesi 

Suunnittelualue ei sijaitse tie- ja katuosuuksien osalta pohjavesialueella. Lähin 
pohjavesialue (Vähä-Muori, lk II) sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä Tuusulan 
itäväylästä.  

Johdot, putket ja kaapelit 

Tiealueen vierelle ja osittain tiealueelle sijoittuu GasGrid Finland Oy:n maakaasuputki, 
joka alittaa Tuusulanväylän suurinpiirtein suunniteltavan eritasoliittymän kohdalla. 
Maakaasuputken siirtosuunnittelua tehdään GasGridinFinland Oy:n toimesta 
rakentamissuunnittelun aikana.  

Tiealueelle sijoittuu myös muita johtoja: mm.  tele- ja sähkökaapeleita. Maakaasuputki 
tullaan siirtämään sille asemakaavassa osoitettuun paikkaan. 

Tuusulan itäväylän länsipuolen rakennetuille kaduille (Tuotantotie ja 
Rykmentinportinkatu plv n -40….500) on rakennettu vesihuoltoputkistot ja hulevesien 
hallintarakenteet. Tuusulan itäväylän itäpuolisella alueella ei ole rakennettua 
vesihuoltoa. Suunnittelualueelle on laadittu tiesuunnitteluvaiheessa vesihuollon 
yleissuunnitelma Rykmentinpuiston yritysalueen asemakaava-alueelle laadittu 
hulevesiselvitys. 

Suunnittelun tavoite ja lähtökohdat 

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa maankäytön kehitys Rykmentinpuiston 
asemakaava-alueella ja asemakaavatyön alla olevalla Rykmentinportin yritysalueella. 

Tässä suunnitelmassa tarkennetaan aiemmassa suunnitteluvaiheessa laadittuja 
suunnitelmia rakentamissuunnitelmatasoisiksi.  
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Maantiellä 11466 (Tuusulan itäväylä) tienpitäjänä toimii Väylävirasto ja Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Rykmentinportinkatu ja 
Portinkoukku ovat kunnan katuja. 

 

Työn sisältö 

Tehtävänä on laatia suunnittelukohteesta rakentamissuunnitelmatasoiset tekniset ja 
kaupalliset asiakirjat. Suunnittelun kulussa ja suunnitelmien sisällössä on 
noudatettava liikennealueilla Väyläviraston suunnittelu- ja toimintaohjeita 
https://vayla.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo , erityisesti Tien 
rakentamissuunnitelma, toimintaohje ja Tien rakentamissuunnitelma, Sisältö ja 
esitystapa. Katualueilla noudatetaan Tuusulan kunnan suunnittelun toimintaohjetta 
(liite 2). Siltä osin, kun Tuusulan kunnan suunnittelun toimintaohje ei kata joitain osia 
suunnittelun osa-alueista, esim. taitorakenteet, noudatetaan Väyläviraston ohjeita. 
Inframallinnuksessa käytetään Väyläviraston ohjeita myös katualueilla. Lisäksi 
suunnittelussa käytetään alan yleisiä ohjeita ja säännöksiä. 

Rakentamissuunnitelmat tehdään perustuen 14.3.2025 päivättyyn 
tiesuunnitelmaluonnokseen ja vesihuollon yleissuunnitelmaan (Sitowise Oy). 
Tiesuunnitelma on nähtävillä 26.3.-25.4.2025 välisen ajan. Suunnitelmaan voi tulla 
nähtävillä olon perusteella ja Väylän hyväksymiskäsittelyn aikana pieniä muutoksia ja 
täydennyksiä. Nämä mahdolliset muutokset ja täydennykset teetetään suunnittelijalla 
erikseen sovittuina lisätöinä. 

Tiesuunnittelun yhteydessä Tuusulan kunta on laatinut katusuunnitelmat niiltä osin, 
kun suunnittelualue on kaavan mukaisella katualueella. Rakentamissuunnittelussa 
suunnittelijan on sovitettava yhteen tie-, katu- ja vesihuoltosuunnitelmat. 

Tiesuunnitteluvaiheen suunnitteluperusteet on tarjouspyynnön liitteenä 3, nähtävillä 
ollut tiesuunnitelmaluonnosaineisto (sisältää myös katusuunnitelmat) on liitteenä 4, 
siltasuunnittelun esikopiot liitteenä 5 ja vesihuollon ja hulevesien yleissuunnitelma on 
liitteenä 6.   

Muuta suunnittelussa huomioitavaa: 

Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu myös pohjatutkimusten teko. 
 Tarjouspyynnön liitteenä 7. on esitetty tarjouslaskentaa varten laadittu alustava 
rakentamissuunnitteluvaiheen pohjatutkimussuunnitelma. Tarjouksen vertailuhinta 
pohjatutkimusten suorittamiselle muodostetaan tämän suunnitelman mukaan.  

Mahdolliset lisätutkimukset ja -analyysit laskutetaan tarjoajan yksikköhinnaston 
mukaisesti. Vastaavasti, jos suoritteita tehdään vähemmän kuin tarjouksen liitteenä 
olevassa pohjatutkimusohjelmassa on esitetty, hyvitetään siitä tilaajaa tarjoajan 
yksikköhinnaston mukaan. 

Pohjatutkimussuunnitelma tulee hyväksyttää ELY-keskuksella ja tehdä siihen 
tarvittavat muutokset/lisäykset. 
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 Maastotöiden suorittamiseksi tarvittavien lupien hankinta, tiedottaminen ja 
maastotöiden turvallisuussuunnitelman laatiminen kuuluvat myös toimeksiantoon. 

Maastomallina käytetään lähtökohtaisesti tiesuunnitteluvaiheessa laadittua 
maastomallia.  

Suunnittelussa otetaan huomioon Portinkoukku -yksityistien ja Tuusulan itäväylän 
liittymän ja ajoyhteyden säilyminen ennen eritasoliittymän ja katuverkon toteutusta 
sekä rakentamistöiden aikana. 

Ajoratamitoitus koko suunnittelualueella HCT-ajoneuvon (pituus 34,5 m) mukaisesti. 

Suunnittelussa on huomioitava myös mm. Tiesuunnitteluvaiheen Tietoja 
jatkosuunnitteluun -muistio (luonnos 31.1.2025 liitteenä 8) sekä vesihuollon 
yleissuunnitelmassa esitetyt jatkosuunnittelutoimenpiteet.   

Suunnittelussa on yhteensovitettava maakaasuputken siirron toteutussuunnittelu, 
joka tehdään Gasgrid Oy:n toimesta. 

Suunnitelma-asiakirjat laaditaan suomen kielellä. 

Eri suunnittelualojen pääsuunnittelijoiden odotetaan tutustumassa paikan päällä 
suunnittelukohteeseen eli maastokatselmuksen tulee sisältyä tarjoukseen. 
Maastokatselmus voidaan sopia esim. suunnittelun aloituskokouksen yhteyteen.  

Inframallinnus 

Rakentamissuunnitelma koko suunnittelualueesta tehdään mallintamalla 
Väyläviraston inframallivaatimukset -ohjeen mukaisesti. Mallin lisäksi suunnitelmat 
toimitetaan myös perinteisessä muodossa (pdf ja dwg). Asiakirjat toimitetaan myös 
word/excel -tiedostoina. 

Tietomallintamiseen käytettävien ohjelmistojen osalta tilaaja edellyttää konsultin 
käyttävän ohjelmistoperheen uusinta versiota ko. ohjelmistosta. 

 

Kokoukset 

Tehtävään kuuluu suunnittelukokoukset tilaajan kanssa kerran kuukaudessa ja 
tarvittaessa suunnittelulajikohtaisia palavereita eli keskimäärin noin kerta kolmessa 
viikossa. Kokousaikataulut sovitaan suunnittelun aloituskokouksessa. Kokouksissa 
käsiteltävä aineisto sekä lyhyt suunnittelun tilanneraportti (esim. esitäytetty asialista) 
on toimitettava tilaajalle niihin perehtymistä varten vähintään kaksi työpäivää ennen 
kokousta. Tilanneraportista on ilmettävä ainakin seuraavat asiat: lähtötietotarpeet, 
suunnittelun tilanne osa-alueineen, aikataulu, laskutus ja lisä- ja muutostyöt. Mikäli 
aineistoa ei ole toimitettu määräajassa, siirretään kokous. Kokouksen siirtäminen sen 
vuoksi, että aineistoa ei ole toimitettu määräajassa ei oikeuta konsulttia 
suunnitteluaikataulun pidentämiseen. 
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Ensimmäinen kokous eli suunnittelun aloituskokous on lähtökohtaisesti 
läsnäolokokous Tuusulan kunnan tiloissa Hyrylässä ja tämänkin tulee sisältyä 
tarjoukseen. Muut kokoukset/palaverit voidaan pitää Teams-neuvotteluina. Konsultti 
laatii kokouskutsut ja muistiot/pöytäkirjat.  

Kokouksista viimeinen on KSE2013 kohdan 6.1.2 mukainen suunnitelmien 
luovutustilaisuus. Ennen suunnitelmien luovutustilaisuutta tulee konsultin tarkistaa 
luovutettavan suunnitelma-aineiston oikeellisuus ja laatia siitä itselleluovutusraportti. 
Raportti käsitellään suunnitelmien luovutustilaisuudessa. Itselleluovutuksessa tulee 
tarkistaa toteutukseen ja käyttöön oleellisesti vaikuttavat seikat kuten mm., että: 

 suunnitelmat ovat lain määräysten, yleisten ohjeiden ja tilaajan ohjeiden 
mukaiset 

 suunnitelmahankkeen toteutus on tilauksen mukainen 

 suunnitelmatiedostot ovat tilauksen mukaiset 

 suunnitelma-asiakirjat ovat ulkoasultaan selkeät, helppolukuiset ja siistit 

 nimiö on laadittu ja sijoitettu asianmukaisesti 

 määrälaskelmat on tehty huolellisesti 

 asiakirjaluettelo on laadittu ja se on ajan tasalla 

 suunnitelma on teknistaloudellisiltaan ratkaisuiltaan laadukas  

 suunnitelma on teknisiltä ratkaisuiltaan toteutuskelpoinen kaikilta osiltaan 

 suunnitteluratkaisujen pohjana olevat mitoituslaskelmat ovat oikein 

 tietomalli ei sisällä virheitä 

 esteettömyys- ja käyttöturvallisuusvaatimukset täyttyvät 

 liikenteenohjausvaatimukset täyttyvät 

 työturvallisuusvaatimukset täyttyvät 

 suunnitelmaratkaisuissa on huomioitu hiilijalanjäljen 
vähentämismahdollisuudet. 

 

Suunnitteluaikataulu 

Työ on aloitettava viimeistään 13.6.2025 suunnittelun aloituskokouksella. 
Suunnitelmien tulee olla kokonaisuudessaan valmiit ja tilaajalle luovutettuna 
viimeistään 31.3.2026.  

Kohteen rakentaminen on tavoitteena aloittaa kesän 2026 aikana. 

 

Lähtöaineisto  

Alueesta on numeerinen pohjakartta ja alueesta on laadittu maastomalli 
tiesuunnitteluvaiheessa.  

Tilaaja toimittaa tarvittavan suunnittelu- ja kartta-aineiston, maastomallin sekä 
käytössään olevat maaperä- ja pohjavesitiedot. Kairaustulokset toimitetaan 
teklaformaatissa, kartta-aineisto dwg-formaatissa. Tilaaja ei lähtökohtaisesti tee 
lisämittauksia tai -tutkimuksia. 
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Tilaaja toimittaa laaditut tie- ja katusuunnitelmaluonnosaineistot sekä vesihuollon 
yleissuunnitelma-aineistot myös dwg -versiona. 

Tilaaja toimittaa suunnittelun pohja-aineistoksi myös seuraavat alueella ja sen 
lähiympäristössä laaditut suunnitteluun mahdollisesti vaikuttavat aiemmat 
suunnitelmat ja selvitykset, mm: 
 

 Suunnittelusopimus Uudenmaan ELY-keskus -Tuusulan kunta, 16.11.2023  

 Tuusulan itäväylä, liikenneverkkotarkastelu 2022, raportti, 
Ramboll Finland Oy 

 Tuusulan Rykmentinpuiston työpaikka-alue, Tuusulan itäväylän toimivuustarkastelu 
2019, Sitowise, 

 Rakennussuunnitelma, Hyrylän itäisen ohikulkutien rakentaminen paikallistienä 
välillä Riihikallio-Mäyräkorpi, Tuusula, 1991, TVL/Uudenmaan piiri, 

 Rykmentinpuiston yritysalue, katujen, tonttien tasauksen ja kunnallistekniikan 
yleissuunnitelma, A-insinöörit 2019, 
 

 Rykmentinpuiston työpaikka-alue, kunnallistekniikan rakennussuunnitelmat, vaihe I, 
(Sweco, 2022). 

 Hulevesiselvitys Rykmentinpuiston yritysalueelle (Sitowise, 11.10.2019.) 

 Tuusulan Rykmentinportti I asemakaavanro 3630 hulevesiselvitys (Sitowise 
18.4.2024) 

Konsultti tarkistaa aikaisempien suunnitteluvaiheiden aineistot ja niiden riittävyyden ja 
luotettavuuden suunnittelua ja lisätietojen hankintaa varten. 

Konsultin tulee selvittää saamiensa lähtötietoaineistojen koordinaatti- ja 
korkeusjärjestelmät. Tuusulan kunnan käyttämä karttakoordinaattijärjestelmä on 
EUREF-FIN GK25 ja korkeusjärjestelmä N 2000.  

 

Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset 

Tarjouksen jättävän yrityksen tulee olla merkitty Suomen ammatti- ja 
elinkeinorekisteriin ja yrityksen työnantajavelvoitteiden tulee olla suoritetut. 
Yrityksellä tulee olla voimassa oleva dynaamisen hankintajärjestelmään yleisten 
sopimusehtojen mukainen konsulttitoiminnan vastuuvakuutus.   

Tilaaja edellyttää, että tarjoajaan ei kohdistu Euroopan Unionin, YK:n kohdistama tai 
Suomen viranomaisten asettamia pakotteita tai varojen jäädyttämispäätöksiä. 

Tilaaja edellyttää, että tarjoavalla yrityksellä on vähintään 3 kpl referenssejä 
laajuudeltaan ja sisällöltään vastaavista suunnittelutehtävistä viimeisen kymmenen 
vuoden ajalta. Yrityksen vastaaviksi referensseiksi lasketaan suunnittelupalkkioltaan 
yli 100 000 €:n tiesuunnitelmiin perustuvien hankkeiden rakentamissuunnittelu.  

Lisäksi tilaaja edellyttää, 
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- että hankkeesta vastaava projektipäällikkö on toiminut projektipäällikkönä vähintään 
kymmenen vuoden ajan ja ollut projektipäällikkönä vähintään kolmessa maantien 
rakentamissuunnittelukohteessa viimeisen kymmenen vuoden aikana, 

-että vastaavalla taitorakennesuunnittelijalla (siltasuunnittelija) on Väyläviraston 
ohjekirjeen (LIVI/5012/04.00/2015) mukainen Sillansuunnittelijan pätevyys, 

-että pohjarakennesuunnittelijalla (geotekninen suunnittelija) on Väyläviraston 
ohjekirjeen (5639/070/2011) mukainen pätevyys (FISE -luokka vaativa), 

-että muilla vastuullisilla avainsuunnittelijoilla, joita tässä toimeksiannossa ovat tie-, 
katu-, vesihuolto- ja hulevesisuunnittelijat, on erikoisalaltaan suunnittelukokemusta 
vähintään viiden vuoden ajalta, 

- että suunnittelun inframallikoordinaattorilla  ja turvallisuuskoordinaattorilla tulee olla 
vähintään kahden vuoden kokemus tiesuunnitteluprojekteista. 

Mikäli soveltuvuusvaatimukset eivät täyty, on tilaaja oikeutettu hylkäämään tarjous. 

Projektipäällikkö vastaa siitä, että rakentamissuunnitelmat eri osakokonaisuuksineen 
ja erityissuunnitelmineen muodostavat ehjän ja ristiriidattoman kokonaisuuden siten, 
että hanke on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.  

 

Tarjouksen tekeminen  

Tarjouksen sisältö ja muoto 
Tarjous tulee antaa KSE2013 kohdan 5.2.1 mukaisesti kokonaispalkkiona (alv 0 %).  
 
Tarjouksessa on eroteltava toisistaan tiesuunnitteluun, katusuunnitteluun ja 
vesihuoltosuunnitteluun sekä pohjatutkimuksiin kohdistuvat suunnittelukulut.  

 
Palkkion tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä esitetyt tehtävät sekä valmiit 
suunnitelmat toimitettuna pyydetyssä laajuudessa. Kokonaispalkkion tulee sisältää 
KSE2013 kohdan 5.4 mukaiset erityiset korvaukset sekä kohdan 5.5 mukaiset kulut.  
 
Matkakustannuksista korvataan enintään 150 km:n etäisyydeltä tehdyt matkat 
käyttäen kokonaiskustannuksiltaan ja vaikutuksiltaan ajankäyttö huomioon ottaen 
taloudellisinta matkustustapaa. Matka-ajan korvaukset maksetaan KSE 2013 kohdan 
5.6.3 mukaisesti.  
 
Työn aikaisista tulosteista (luonnokset) ei saa veloittaa erikseen. Luonnokset voi 
toimittaa tilaajalle sähköisessä  muodossa. 
 
Tarjous liitteineen tulee antaa suomen kielellä. 
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Tarjouksen liitteet 
Tarjoukseen tulee liittää mukaan alustava työohjelma aikatauluineen ja arvio 
käytetystä työtuntimäärästä tehtävävaiheittain ja henkilöittäin jaoteltuna. 
Tarjouksessa tulee myös ilmoittaa työhön osallistuvien henkilöiden 
tuntiveloitusluokat ja –hinnat sekä pohjatutkimusten ja analyysien yksikköhinnat 
mahdollisia lisä- ja muutostöitä varten. 
 

Työohjelmassa tulee esittää työn kannalta tarpeelliseksi katsotut muut lähtötiedot 
sekä menettely niiden hankkimiseksi.  

Tarjouksessa on ilmoitettava työssä käytettävä avainhenkilöstö ja osoitettava 
selkeästi edellä esitettyjen soveltuvuusvaatimusten täyttyminen kokemusvuosien 
osalta.  
  
Samoin tarjouksessa on ilmoitettava ne kolme yrityksen referenssikohdetta, jotka 
täyttävät aiemmassa kohdassa esitetyt yrityskohtaiset soveltuvuusvaatimukset. 

Referenssikohteesta on esitettävä lyhyesti tilaaja, kohde, työn pääasiallinen sisältö, 
suunnittelupalkkion suuruus ja suunnittelun ajankohta. Referensseiksi hyväksytään 
päättyneet, tilaajille luovutetut suunnittelukohteet. Referenssiluetteloissa on 
ilmoitettava selkeästi, mitkä referenssit täyttävät tarjoajan mukaan tarjouspyynnön 
vaatimukset. 
 
Soveltuvuusvaatimuksissa mainittujen suunnittelijoiden ja yrityksen referenssejä 
käytetään arvioitaessa tarjoajan soveltuvuutta tehtävään.  

Lisäksi tarjouksen yhteydessä on toimitettava seuraavat asiakirjat tai muu 
luotettavaksi tunnettu raportti, josta ilmenee: 

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) 
mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin; 

2) kaupparekisteriote; 
3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 

annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa 
taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä 

4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva 
maksusopimus on tehty; 

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; 
6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä; 
7)  selvitys konsulttivastuuvakuutuksesta ja sen vastaavuudesta toimeksiantoon ja 

sen riskeihin. 

Mikäli työntekijän työnantaja tai alihankintasopimuksen osapuoli on ulkomainen yritys, 
on tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot toimitettava 
sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella 
tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Ulkomaisen sopimuspuolen on lisäksi 
toimitettava 1 momentin 1 ja 3 kohdan mukaiset selvitykset, jos sopimuspuolena 
toimivalla ulkomaisella yrityksellä on yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu 
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yritys- ja yhteisötietotunnus. Jos ulkomainen sopimuspuoli lähettää Suomeen työhön 
lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 1 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja 
lähetettyjä työntekijöitä (lähetetty työntekijä), tilaajalle on tehtävä selvitys 
työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen tässä laissa tarkoitetun 
sopimuksen mukaisen työn aloittamista. 

Todistukset, jotka tulee esittää myös mahdollisista alikonsulteista, eivät saa olla 3 
kuukautta vanhempia tarjouspyynnön mukaisesta viimeisestä jättöpäivästä 
laskettuna. Toimittajan on varauduttava tarvittaessa toimittamaan vaaditut selvitykset 
uudelleen ja myöhemmin aina 12 kuukauden välein. 

Vaihtoehtoiset tarjoukset tai osatarjoukset 
Vaihtoehtoisia tarjouksia ja osatarjouksia ei hyväksytä. 

Tarjouksen jättäminen 
Tarjoukset on jätettävä viimeistään tiistaina  13.5.2025 klo 12:00. Tarjoukset on 
lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista osoitteessa 
https://tarjouspalvelu.fi/tuusula. 
 
Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudian tukeen 
(sähköposti tuki@cloudia.fi tai puhelin +358 20 766 1077). Ennen yhteydenottoa on 
syytä varmistaa, että palvelun ohjeet on luettu ja käytössä oleva järjestelmä täyttää 
palvelun käyttämisen vaatimukset niin käyttöjärjestelmän, selaimen kuin muidenkin 
vaatimusten osalta. Ohjeet löytyvät osoitteesta www.tarjouspalvelu.fi/tuusula. 

Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan myöhästyneinä tarjouskilpailun 
ulkopuolelle. 

 

Tarjouksen voimassaolo 

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta viimeisestä jättöpäivästä 
lukien. 

 

Tarjousten avaus 

Tarjoukset avataan välittömästi jättöajankohdan jälkeen. Tarjousten avaustilaisuus ei 
ole julkinen. 

 

Tarjouksen käsittely ja suunnittelijan valintaperusteet 

Suunnittelijan valinta tapahtuu kolmivaiheisesti:  
 

1. Ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan, täyttävätkö tarjoajat 
tarjouspyynnössä esitetyt tekniset, ammatilliset ja taloudelliset vaatimukset. 
Tarjouskilpailusta suljetaan ne tarjoajat, jotka eivät täytä asetettuja 
vähimmäisvaatimuksia, tai joita koskee hankintalain 80 §:n mukainen, eräisiin 
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rikoksiin syyllistymiseen liittyvä poissulkemisperuste. Lisäksi 
tarjouskilpailusta voidaan sulkea tarjoaja, jota koskee hankintalain 81 §:n 
mukainen poissulkemisperuste eli esimerkiksi konkurssi tai verojen ja 
sosiaaliturvamaksujen laiminlyönti. Ennen poissulkemispäätöstä tarjoajalta 
pyydetään selvitystä poissulkemiseen mahdollisesti johtuvista perusteista. 
Soveltuvuusvaatimusten tarkistamisen yhteydessä tarkistetaan, ettei 
toimittajaan, sen alihankkijaan tai pääasialliseen tavarantoimittajaan kohdistu 

Euroopan Unionin, YK:n kohdistama tai Suomen viranomaisten asettamia 
pakotteita tai varojen jäädyttämispäätöksiä. 

2. Toisessa vaiheessa tarkistetaan, että tarjous vastaa sisällöltään ja 
muodoltaan tarjouspyynnön ehtoja. Tarjotun tuotteen tai palvelun on oltava 
tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen, ja tarjouksen on 
sisällettävä kaikki pyydetyt selvitykset ja tutkimukset. Tarjouskilpailusta 
suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön ehtojen mukaisia. 
Hankintayksiköllä on oikeus pyytää täsmennyksiä tarjouksiin, jos niissä on 
epäselvyyttä tai puutteita. 
 

3. Kolmannessa vaiheessa ehdot täyttäneistä tarjoajista valitaan 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt konsultti. 
Kokonaistaloudellisuuden arviointiperuste on halvin vertailuhinta. Tarjous 
voidaan hankintalain 96 §:n mukaisesti hylätä, jos tarjottu suunnittelupalkkio 
ei tilaajan näkemyksen mukaan ole realistinen suhteessa työmäärään. Ennen 
hylkäyspäätöstä tilaaja pyytää tarjoajalta selvityksen poikkeuksellisen 

alhaiseen hintaan. 
 
Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa täsmentämään tarjoustaan, kun kysymys on 
epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta taikka virheestä. Tämä koskee myös 
tarjouksesta puuttuvaa liitettä, jota ei käytetä tarjousten vertailussa ja jolla ei ole 
olennaista merkitystä, mutta joka on tarpeen esimerkiksi hankintasopimuksen 
tekemistä varten. Täsmennyspyynnön yhteydessä tarjousta ei kuitenkaan saa 
muuttaa esimerkiksi vaihtamalla referenssi paremmin tarjouspyyntöä vastaavaksi. 

Tilaaja ilmoittaa hylkäämisestä ensi tilassa tarjouksen tekijälle. 

 

Sopimus toimeksiannosta 

Tieto suunnittelijan valinnasta annetaan sähköpostitse, jonka vuoksi tarjouksessa on 
oltava tarjouksen jättäneen yhdyshenkilön sähköpostiosoite. Tieto 
hankintapäätöksestä ei luo vielä sopimussuhdetta osapuolten välille, vaan se syntyy 
vasta suunnittelusopimuksen allekirjoituksella. Ennen sopimuksen allekirjoittamista 
pidetään tarvittaessa halvimman tarjouksen tekijän kanssa selonottoneuvottelu, jossa 
käydään läpi tarjouksen sisältö ja muut sopimuksen solmimisen edellyttämät asiat. 

Toimeksiannosta laaditaan konsulttisopimus. Luonnos sopimuksesta on liitteenä 9. 
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Sopimusehdot 

Toimeksiannossa noudatetaan  seuraavia sopimusasiakirjoja seuraavassa 
pätevyysjärjestyksessä: 

1. Toimeksiantokohtainen konsulttisopimus liitteineen 
2. Selonottoneuvottelun pöytäkirja 

3. Toimeksiantokohtainen tarjouspyyntö liitteineen ja ennen tarjouksen antamista 
annetut kirjalliset lisäselvitykset 

4. Dynaamisen hankintajärjestelmän yleiset sopimusehdot (liite 10) 

5. KSE 2013 -ehdot (liite 11) 

6. Toimeksiantokohtainen tarjous liitteineen. 
 
Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos 
palveluntuottajaa tai tämän alihankkijaa rasittaa julkisia hankintoja koskevassa 
lainsäädännössä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai julkisista hankinnoista 
ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 81 §:n 1 momentin 3-11 kohdissa 
tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste tai Euroopan unionin tai YK:n 
kohdistama pakote, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen 
jälkeen. 
 
 

Laskutus ja maksuehdot 

Palkkio maksetaan konsultin laatiman ja tilaajan hyväksymän maksuerätaulukon 
mukaan. Maksuerätaulukon tulee perustua suoritettuihin työvaiheisiin. Viimeisen 
maksuerän on oltava vähintään 10 % kokonaishinnasta. Ennakkoa ei makseta. 

Palkkioon kuulumattomien lisätöiden maksatuksen edellytyksenä on, että lisätöiden 
määrästä ja kustannuksista on sovittu etukäteen ennen työn tekoa. Jälkikäteen 
esitetyt lisätyökustannukset hyväksytään vain erityisen perustelluista syistä. Lisätöiksi 
ei lueta tilaajan esittämiä muutoksia suunnitelmaluonnoksiin, jos suunnittelijan 
esittämiä ratkaisuja ei ole aikaisemmissa yhteyksissä hyväksytty. 

Viivästyskorko maksetaan korkolain mukaisesti. 

Tarkemmat laskutustiedot annetaan sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. 

Laskut tulee laatia niin, etteivät ne sisällä lain mukaan salassa pidettäviä tietoja. 
Laskuista on käytävä ilmi vesihuollon suunnittelun osuus muusta suunnittelusta. 

Lasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta. 
Tilaajan tulee lähettää konsultin lähettämää laskua koskevat reklamaatiot 14 päivän 
kuluessa virheellisyyden havaitsemisesta. Jos laskua tulee tilaajan reklamaation 
johdosta korjata, konsultti lähettää tilaajalle uuden, korjatun laskun. 

Konsultilla ei ole oikeutta veloittaa tilaajalta pientoimitus- tai laskutuslisiä, 
käsittelykustannuksia eikä muita kuluja tai kustannuksia, kuin joista 
toimeksiantokohtaisessa sopimuksessa on sovittu. 
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Tarjoustietojen julkisuus 

Kaikki tarjoukset ovat viimeistään sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 
pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja, ellei niihin sisälly liike- ja ammattisalaisuuksia tai 
muuta sellaista tarjoajan elinkeinoa koskevaa tietoa, jonka julkiseksi tulosta voisi 
aiheutua taloudellista vahinkoa joko tarjoajalle itselleen tai tilaajalle. 

Tarjoajan tulee yksilöidä tarjouksestaan salassa pidettäväksi katsomansa tiedot. 
Tilaaja kuitenkin ratkaisee näiden salassapidon kuultuaan sitä ennen tarjoajaa ja ottaen 
huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut säädökset. Salassa pidettäväksi esitetyt 
tiedot tulee esittää asiakirjaan liitettävillä erillisillä liitteillä. 

 

Lisätiedot 

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-portaalista maanantaina 28.4.2025 klo 
14:00 mennessä. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut 
vastaukset. Puhelimitse tai sähköpostitse esitettyihin kysymyksiin ei vastata. 

Hankintayksikkö voi tarvittaessa lähettää tarjouspyyntöasiakirjoja koskevia 
muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja Tarjouspalvelu-portaalin kautta kaikille 
tarjoajille nähtäväksi. 

 
 
Tuusulan kunta 
 

 

 

Petri Juhola  

Yhdyskuntatekniikan päällikkö 
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3. Tiesuunnitteluvaiheen suunnitteluperusteet (7.1.2025) 
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5. Siltasuunnittelun esikopiot (17.1.2025) 
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7. Alustava RS -vaiheen pohjatutkimussuunnitelma 
8. Tietoja jatkosuunnitteluun -muistioluonnos (10.4.2025) 
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11. KSE 2013 
 


