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LVIA-SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN PERUSTEET  

Hankkeen kuvaus 

Pääkirjaston hankesuunnitelma liittyy osaksi laajempaa Tuusulan hyvinvointikorttelin suunnittelua. 
Suunnittelualue rajautuu luoteisosasta Tuusulan uimahalliin, sen pysäköintialueeseen sekä koillisosasta 
Rykmentinpuistotiehen ja pysäköintialueeseen. Lounais- ja kaakkoisosia rajaa Varuskunnanaukio ja 
Rykmentintie.   
Arkisto mukaan luettuna teoreettinen hyötyala on 3690 m2 ja teoreettinen bruttoala on 5166 m2. 

1.0 PERUSTIEDOT 

Urakassa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja -ohjeita, kuten: 

 Maankäyttö ja rakennuslaki (MRL)  
 Terveydenhoitolaki 
 Työturvallisuuslaki 
 Painelaitelaki 
 Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) 
 Valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetuksia sekä normeja, standardeja ja ohjeita.   
 Lisäksi noudatetaan Sisäilmastoluokitus 2018  
 Ekosuunnitteluasetus (EU) N:o 1253/2014 ja energiamerkintäasetus (EU) N:o 1254/2014 
 EN-SFS-standardit ja ATEX-määräykset 
 Rakennustuotteiden CE-merkinnän vaatimukset  
 Rakennusvalvontaviranomaisen ja muun tarkastavan yhteisön (esim. paikallinen 

energialaitos, paikallinen vesilaitos) hanketta koskevia vaatimuksia.     

Tämä koskee myös kaikkia suunnitelmissa esiintyviä tuotteita ja tarvikkeita. Tuotteet ja tarvikkeet 
tulee myös olla käyttötarkoitukseen soveltuvia ja voimassa olevien standardien mukaisia ja 
tyyppihyväksyttyjä.  
LVIA- tuotteet tulee valita, niin että niihin on mahdollisuuksien mukaan saatavilla varaosia 
pääkaupunkiseudun alueen toimipisteistä.   

Toteutusratkaisujen on oltava rakennusajankohdan lakien, asetusten ja määräysten mukaisia.  

Rakennustuotteilla tulee olla CE-merkinnät. Tuotteet, joihin ei ole saatavilla CE merkkiä arvioidaan 
palveluntuottajan toimittaman hyväksyntäaineiston perusteella erikseen. 

Kaikessa rakentamisessa noudatetaan yleistä hyvää rakennustapaa.  

Hyvän rakennustavan määritelmänä käytetään: 

 RYL-ohjeita:  

- MaaRYL 2021 

- RunkoRYL 2010 

- MaalausRYL 2012 

- SisäRYL 2013 

- Talotekniikka RYL2021 

 RT- ja LVI-kortiston ohjekortteja, joita noudatetaan soveltuvilta osin riippumatta siitä, onko 
kyseisessä selostuksen kohdassa viitattu juuri kyseiseen kirjaan 

 Kuivaketju 10 ohjeistus 

 EU-taksonometria   



 

 

 

 Noudatetaan soveltuvin osin Vihreän julkisen rakentamisen hankintaopasta ja Vähähiilisen 
rakentamisen hankintakriteereitä (valtioneuvoston julkaisuarkisto 11.9.2017). Näiden pohjalta 
laaditaan vastuullisten hankintojen suunnitelma.   

 Rakennuksen materiaaleista tulee olla vähintään 10 % uusiutuvia tai kierrätettyjä. Rakennuksen 
suunnittelussa tulee tarkastella rakennuksen osien kierrätettävyyttä.   

 Tuusulan kunnan suunnitteluohjeet 

Urakassa tulee lisäksi noudattaa seuraavia ohjeistuksia ja standardeja:   

•     RT 12-10370 (Putkistojen ja kanavien kannakointi)    
•  RT 95-10716 (Toimistotilat, yleissuunnittelu ja -mitoitus)    
•  RT 95-10717 (Toimistotilat, tilasuunnittelu ja -mitoitus)   
•  RT 95-10718 (Toimistotilat, työpistesuunnittelu ja -mitoitus)   
•  RT 95 10719 (Toimistotilat, tekninen suunnittelu)   
•  K1/2021 (Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet). 

Urakkaa koskevat "Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998” urakoitsijalle kuuluvat velvoitteet.  

Urakkaan kuuluvat em. velvoitteiden lisäksi kohteen urakkaohjelmassa ja urakkarajaliitteessä ja niissä 

nimetyissä rakennuttajan omissa ohjeissa, LVI-selostuksen urakoitsijalle kuuluvissa osissa, luvuissa, 

kohdissa ja alakohdissa sekä LVI-piirustuksissa tms.  LVI-sopimusasiakirjoissa selostetut tuotteet 

hankintoineen ja asennuksineen sekä niiden tarkastuksiin, käyttöönottoon ja takuuaikaan liittyvät 

velvoitteet.   
 

1.1 Terveellisyys 

Tilat toteutetaan julkaisun, RIL250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen, 
kosteusriskiluokan R2 mukaisesti. Säälle alttiit työvaiheet tehdään sääsuojan alla ja kohteessa 
noudatetaan Kuivaketju 10 –menettelyä (www.kuivaketju10.fi).   

Rakenteet ja detaljit suunnitellaan toteutuskelpoisiksi ja rakennusfysikaalisesti toimiviksi.  

Kohde toteutetaan Terveen Talon toteutuksen kriteerit RT 07-10805, sekä  

Terve talo. Uudisrakennushanke. Tilaajan ohje RT 103612 ohjeiden ja periaatteiden mukaan.  

Pääurakoitsijan on nimettävä henkilö, joka vastaa Terve talo-ohjeiden ja periaatteiden toteuttamisesta  

koko rakennustyön ajan. Kaikille työntekijöille on kerrottava Terve talo -hankkeen periaatteet.  

Kosteustekninen suunnittelu Terve Talo -toiminnankuvauksen mukaan. 

Terveellisyyden varmistaminen Terve Talo -toiminnankuvauksen mukaan. 

Radon tiivistykset saumakohdissa ja radonin poisto huolehdittava RT 81-11099 Radonin torjunta 
mukaan.  

Ympäristöministeriön asetusta 1010/2017 uuden rakennuksen energiatehokkuudesta, noudatetaan 
muiden vaatimuksien lisäksi.  

1.3 Elinkaarikustannus  

Rakennuksen elinkaarikustannukset lasketaan. Lisäksi lasketaan elinkaaren aikainen hiilijalanjälki 
sekä materiaalien hiilijalanjälki.    

Rakennus suunnitellaan elinkaarikustannuksiltaan kohtuulliseksi ja investointikustannuksiltaan 
toteuttamiskelpoisiksi. Rakennus tulee suunnitella hyväksi koeteltuja rakentamismenetelmiä 
noudattaen siten, että ratkaisuissa painottuvat rakennusten elinkaarikustannusten ja 



 

 

 

elinkaarikestävyyden kannalta järkevät valinnat sekä rakennusosien ylläpito- ja huoltotoimenpiteiden 
edellyttämät vaatimukset. Rakennusmateriaalien valinnassa ja rakenneratkaisuissa sekä ulkoalueiden 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös kiinteistön kunnossapitonäkökohdat ja resurssiviisaus 
kuten ympäristökestävyys, materiaalitehokkuus, kierrätettävyys sekä hiilipihiys. Kokonaisuutena 
arkkitehtonisten, kaupunkikuvallisten ja -rakenteellisten, liikenteellisten, teknisten, ekologisten, 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tulee olla ratkaistu tasapainoisesti.  

Rakennuksen materiaalivalinnoissa tulee huomioida niiden elinkaari ja pitkäaikaiskestävyys.  
Yleinen käyttöikätavoite tulee olla vähintään 50 vuotta. 
Merkittävien rakenteiden, kuten vaipanosien, talotekniikan laitteiden ja pintamateriaalien käyttöiän 
tulee olla vähintään RT-kortti RT 18- 10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot 
mukaisia.  

Rakennuksen elinkaarikustannus tulee laskea vähintään kaksi kertaa:  
1) toteutussuunnitteluvaiheessa ja 2) vastaanottovaiheessa päivitetyin tiedoin. Lisäksi tärkeimpien 
hankintojen yhteydessä tulee tarkastella niiden elinkaarikustannuksia (kts. vastuulliset hankinnat). 
Elinkaarikustannuslaskenta suoritetaan EN 15643-4 standardin mukaisesti. 

1.3 Matalaenergiarakentamisen riskien hallinta   

Toimijan tulee arvioida eri rakenteiden kosteusteknisen toiminnan kannalta riskikohdat ja laatia 
suunnitelmat riskien hallitsemiseksi (YM: n asetus 782/2017, Ympäristöministeriön asetus 
rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta).   

Suunnitelmissa on varmennettava vaipan eri liitoksien, varsinkin liikuntasaumojen ilmanpitävyys 
koko suunnitellun käyttöiän aikajänteellä.   

LVI- ja sähkösuunnittelussa huomioidaan rakennuksen käytön aikaisen energiankulutuksen 
mittaukset ja analysoinnin tarpeet.   

1.4 Muuntojoustovaatimus   

Runkorakenteiden, alakattojen, lattiamateriaalien ja talotekniikan (valaisimet, sähkörasiat, 
ilmanvaihtoelimet yms.) tulee noudattaa sellaista moduulimitoitusta, joka mahdollistaa monipuolisesti 
väliseinin tai kalustein tehtäviä erilaisia mielekkäitä tilaratkaisuja.   

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla kuin yhdellä 
periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta kohtuuttomia muutostöitä teknisiin 
järjestelmiin.   

Talotekniikan nousukuilut mitoitetaan ja sijoitetaan niin, että myöhemmät asennustyöt ovat 
joustavasti tehtävissä. Nousukuiluihin tehdään varaukset mahdollisille tuleville kohdepoistoille, 
esim. tarjoilukeittiön huuvapoistot. 

Laite- ja järjestelmävalinnoissa huomioidaan hyötysuhteet, toimintapisteet, sähkönkulutus sekä huolto- 
ja korjaustyöt. Tekniset tilat sijoitetaan keskeisesti. Lvi-tekniikan huollettavuus ja huollon 
työturvallisuus huomioidaan etenkin korkeissa, hankalasti tavoitettavissa tiloissa. Talotekniset 
järjestelmät viedään ulkovaipan sisäpinnan sisäpuolella.  
Ulkovaipan lävistykset minimoidaan. Tilojen muuntojoustoon vaikutetaan lvi-tekniikan nousukuilujen 
(eristettävä pohjalaatasta) lukumäärässä ja sijoittelussa ja lvi-järjestelmien mitoituksessa niin, että 
asennustyöt ovat myöhemminkin joustavasti tehtävissä.   
Lvi-järjestelmien suunnittelussa ja asennuksessa noudatetaan lakien, asetusten ja paikallisten 
viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.   

1.5 Yleiset vaatimukset 

Kaikissa putkistoasennuksissa otettava huomioon vuotovesien havaitseminen. 



 

 

 

Kaikki paineelliset putket tulee asentaa pintaan tai helposti avattavien koteloiden, kuilujen, kattojen 
tai huoltoluukkujen taakse. Roilojen huoltoluukut tarvitaan, kun putket kulkevat kivirakenteisissa tai 
raskaammissa paloa osastoivissa roiloissa.  

Vuodon ilmaisimet tehtävä kaikkiin paineellisiin putkiin. Kaikki paineelliset putket asennetaan siten, 
että mahdollisen vuodon sattuessa vuoto tulee näkyville. 

2.0 LVI-JÄRJESTELMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET 

2.1 Teknisiä lähtötietoja  

Rakennukseen tulee laatia sisäilman laadunhallintasuunnitelma. Tilojen sisäilman tulee täyttää 
Sisäilmastoluokituksen 20018 sisäilmaluokan S2 vaatimukset. Poikkeuksena S2 vaatimuksiin, 
sisäilman maksimilämpötila saa olla korkeintaan +25 C. 

Sisäilmaluokan S2 lämpötilavaatimuksista voidaan poiketa vain toissijaisten tilojen osalta, kuten 
tarvikevarastot, yhdyskäytävät.  

Arkistotilat (keskusarkistot) toteutetaan siten, että asiakirjat ovat turvassa tuhoutumiselta, 
vahingoittumiselta ja asiattomalta käytöltä. 
Toteutuksessa noudatetaan Kansallisarkiston ohjeistusta AL/19699/07.01.01.00/2012, 1.3.2012. 

Rakennusmateriaalien päästöluokka on M1, mukaan lukien iv-osat ja tuotteet.  

Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmaluokituksen 2018 (RT 07-10946) päästöluokan M1  
(taulukko 3.1.1) vaatimukset.   

Rakennustöiden ja iv-järjestelmien puhtausluokka on P1.  

LVI-laitteiden lämmitys- ja jäähdytystehot mitoitetaan kokonaistehoina.   
Mitoituksessa huomioidaan riittävä tuntuva teho. Talvella ulkoilman mitoituslämpötila on 
kohteen säävyöhykkeen mukaisesti -26 °C.  
Kesällä ulkoilman mitoitusolosuhteina käytetään pitkän keskiarvon kesäkuuta ja heinäkuuta. 
Päivän ylin lämpötila on +31,5 °C ja entalpia 64 kJ/kg.    

2.2 Tiiveysvaatimus   

Ilmanvuotoluvun q50 saa olla korkeintaan 1 (m3 /hm2), joka varmistetaan tiiveysmittauksilla 
(ilmanvuotoluku q50 kertoo rakennuksen vuotoilman määrän vaipan pinta-alaa kohti 50 Pascalin  
paine-erolla). 
Kaikista vaippaan rajoittuvista tiloista pääurakoitsija tekee kustannuksellaan lämpökuvaukset / 
lämpötilamittaukset yhdessä valvojan kanssa pakkasella, talven aikana. 

2.3 LVIA-tekniset tavoitteet   

LVI-tekniikka suunnitellaan siten, että hyvät sisäilmaolosuhteet ja hyvä energiatehokkuus toteutuvat. 
Em. seikat varmistetaan valitsemalla rakennukseen toimintavarmoja, nykyaikaisia LVI-laitteita ja  
-järjestelmiä sekä rakennusautomaatiojärjestelmän, joka mahdollistaa hyvin toimivan kokonaisuuden.   

Suunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisesti YTV 2012 ohjeistuksen mukaisesti (kts.  http:// 
buildingsmart.fi) YTV2012 osan 3 tason kohdan 3.3. tason 2 mukaisesti ja sen täydentäviä liitteitä 
(Talotekniikan suunnittelu, määrälaskennan prosessiohje ja Talotekniikan suunnittelu, talotekniikan 
vaatimuksia mallinnukselle) sekä noudattaen hankekohtaista tietomallinnussuunnitelmaa.  

Reikäpiirustukset laaditaan YTV 2012 osan 4 kohdan 8.3.1 vaihtoehdon 2 mukaisesti.  Vastuu 
reikäobjektien oikeellisuudesta tietomallissa on TATE-suunnittelijoilla.  Suunnitelmat laaditaan 
tietomallin lisäksi myös dwg-muodossa, kirjalliset esitykset doc-muodossa.   



 

 

 

Valmiit asiakirjat kootaan pdf-muotoon. Suunnittelija toimittaa tilaajalle lopulliset asiakirjat sekä 
dwg-, pdf- ja .ifc-muotoisina.  

Tilaaja saa täyden omistusoikeuden suunnittelijan luovuttamaan tietomallipohjaiseen aineistoon 
(sekä IFC että natiivimalli).   

Toteutussuunnittelun lopullisten energialaskelmien on tarpeen alittaa tavoitteet riittävällä 
marginaalilla, jotta mahdolliset pienet muutokset toteutusvaiheessa eivät estä 
energiatehokkuustavoitteen toteutumista.   

Lämmönluovuttimet valitaan todellisten rakenteiden U-arvojen ja ilmanvuotolukujen mukaan 
tehtyjen lämpöhäviölaskelmien perusteella 10 % ylimitoitettuna. Ylimitoitusta ei kuitenkaan 
huomioida lämmityslaitosmitoituksessa.  

Rakennuksen keskialueen tiloille, joissa tilojen lämpöhäviö on alle 100W, ei tarvita 
lämmönluovutinta, pois lukien lattialämmitystä vaativat tilat. 

2.4 Resurssiviisauden vaatimuksia  

Toimitilahankkeessa tämä huomioidaan parantamalla rakennuksen energiatehokkuutta 
määräystavoitteista ja lisäämällä kiinteistökohtaista uusiutuvan energian tuotantoa. Tavoitteena on 
toteuttaa ekologisesti kestävä rakennus. Sen tulee olla energia- ja materiaalitehokas. 
Materiaalivalinnoissa tulee painottaa ratkaisuja, jotka tukevat elinkaaren lopussa  
uudelleenkäyttöä.  

2.5 Energia  

Liikerakennukset (käyttötarkoitusluokka 4) 
- kirjasto 
- arkisto 

Rakennuksen energiatehokkuuden vertailuluvun tulee olla alle 90 kWhE/m2/a (liikerakennukset, 
käyttötarkoitusluokka 4). 
Kohteen energiatehokkuusluokan (liikerakennukset) tulee olla A. Tavoite on asetettu 1010/2017 
YmA mukaan.  

Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti liittyvien moottori- 
ajoneuvosuojien pinta-ala ei sisälly rakennuksen lämmitettyyn nettoalaan energiatodistuksen 
laadinnassa. Erilliset moottoriajoneuvosuojat ovat liikenteen rakennuksia ja  
kuuluvat energiatehokkuusasetuksen 4§:ssä säädettyyn käyttötarkoitusluokkaan 9. 

Aurinkopaneeleita tulee olla siten, että sähköosiossa määritetty piikkiteho saavutetaan. 
Aurinkopaneelit sijoitetaan esim. katoille. Tarkempi erittely aurinkopaneeleista on  
sähköteknisessä osiossa. 

Kiinteistön jäähdytys toteutetaan CHC-jäähdytysjärjestelmällä (Combined Heating and Cooling). 
Tässä järjestelmässä käytetään lämpöpumppua, joka mahdollistaa kiinteistön viilennyksessä 
syntyvän lauhdelämpöenergian käytön kiinteistön käyttöveden lämmittämiseen ja siirtämiseen 
kaukolämpöverkkoon. Mainitun ratkaisun etuna on, että tällöin ei tarvita jäähdytyksessä tilaa vieviä 
esim. vesikatolle asennettavia liuosjäähdyttimiä. 

Tavoite-energiankulutus lasketaan suunnittelun edetessä vähintään kolme kertaa. Ennen 
rakennustöiden aloitusta tulee varmistaa, että määritetty energiatehokkuustavoite saavutetaan. 

Rakennuksen laitteet valitaan parhaasta energiatehokkuusluokasta. Ellei tuotteelle ole 
energiatehokkuusluokkaa, tulee sen energiatehokkuuden viitearvojen noudattaa Euroopan komission 
ekologista suunnittelua koskevaa tuoteryhmäkohtaista toimeenpanosäännöstä (ks. laki 
energiatehokkuuden muutoksesta 1338/2016, 29 b §).  



 

 

 

2.7 Mittarointi 

Työmaan energiankulutus mittaroidaan (sähkö, lämpö, lämmityksen polttoaineet) ja raportoidaan 
tilaajalle kuukausittain.  

2.7.1 Energian ja veden mittaus 

Rakennus varustetaan energiatoimittajan päämittauksen lisäksi kiinteistöautomaatioon liitettävillä 
energian kulutuksen seurantamittareilla.  
Mitattavia suureita ovat mm. kiinteistö-, LVI- ja keittiölaitteiden sekä palveluntuottajien 
sähköenergian kulutukset. Kiinteistön mahdollinen energiantuotto mitataan erikseen.  
Lisäksi päävesimittarin ja lämpimän käyttöveden kulutusmittaukset liitetään kiinteistöautomaatioon.     
Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimointia mm. 
seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa.   

Huomioidaan energianmittaus myös rakennusosittain. Päävesimittarin lisäksi vesimäärät (kylmä ja 
kuuma) on oltava kaukoluettavissa ja liitetään rakennusautomaatioon myös esim. seuraavien  
osa-alueiden kohdalla: 

 liike- ja palvelutilat 

Kiinteistön veden-, sähkö-, lämpö ja jäähdytysenergiamittausjärjestelmällä tulee saada kunkin 
energiasuureen käyttö mitattua ja käyttökustannukset kohdistettua kullekin käyttäjälle 
aiheuttamisperiaatteen ja vuokrasopimusehtojen mukaisesti.  

Sähkö:   

- Kiinteistösähkönkulutus   

- Valaistuksen sähkönkulutus, sisä- ja ulkovalaistus erikseen   

- Sähköautojen latauspisteet   

- Aurinkosähkö 

- Ilmanvaihtojärjestelmät   

- Jäähdytysjärjestelmät   

- Lämmitysjärjestelmät   

Lämpö:   

- Tilalämmitys ja -jäähdytys   

- Ilmanvaihdon lämmitys ja jäähdytys   

- lämpöpumppujärjestelmän otto- ja antoteho. 

Vesi:   

- Lämmin käyttövesi   

- Kylmä käyttövesi   

- paljon vettä käyttäville tiloille asennetaan omat vesimittarit (kuten keittiöt).   

3.0 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT, LTO- JA JÄÄHDYTYSVESIJÄRJESTELMÄT 

3.1 Kunnallistekniset liittymät  

Rakennuskohde on liitettävä Fortum Power and Heat Tuusula kaukolämpöverkkoon ja Vantaan 
Energia Sähköverkko Oy:n sähköverkostoon.  

Kaukolämmön polttoainejakauman on oltava siten, että 71 % on uusiutuvaa energiaa, mikä täyttää 



 

 

 

uuden lain vaatimuksen uusiutuvan energian osuudesta (väh. 38 %). 

Rakennus liitetään alueen kaukolämpöverkostoon lämmönjakokeskuksen välityksellä.  
Ulkopuoliset kaukolämpöjohdot, eli tonttijohdot katujohdoista mittauskeskukselle asti sekä 
mittauskeskuksen suunnittelee ja asentaa aina lämpölaitos, mutta niiden alustava reitti ja koko 
osoitetaan suunnitelmissa.  
Laskelmin tulee tutkia mahdollisuudet myös uusiutuvien energioiden käytöstä täydentävänä 
energianlähteenä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi aurinkolämmön hyödyntäminen tuloilman  
esilämmitykseen sekä aurinkolämmön hyödyntäminen kesäaikaiseen käyttöveden lämmitykseen  
tai kosteiden tilojen lattialämmitykseen tms.   
Ratkaisussa tulee myös huomioida tilojen ylilämpenemistä estävä passiivinen suojaus. 

3.2 Lämmön, lto:n ja jäähdytysverkostojen huuhtelu 

Verkostot huuhdellaan  ja pestään ennen käyttöönottoa käyttötarkoitukseen soveltuvalla 
pesuaineella, jota varten verkostoihin tulee suunnitella pesuyhteet.  Pesuaine on esimerkiksi 
Peittex 610. 

3.3 Pumput  

Kaikki pumput suunnitellaan käytettävyyden, säädettävyyden ja elinkaaren näkökulmasta 
optimaalisiksi. Huomioitava eri järjestelmien aiheuttamat vaatimukset. Pumppujen tulee täyttää 
ekosuunnitteluvaatimukset, jotka on määritelty EuP direktiivissä 2009/125/EY vesipumpuille, 
kuivamoottoriset pumput asetus 547/2012.  

Kaikkien vesipumppujen tulee täyttää MEI arvon MEI > 0,40.  

Kaikki pääpumput varustetaan  taajuusmuuttajalla tai pumppuun integroiduilla 
taajuusmuuttajilla. Pumpuissa tulee olla 15 % ylimitoitusvara sekä paineen, että virtaaman osalta. 

3.4 Lämmitysverkostot 

Lämmitysverkostojen suunnittelussa pyritään mataliin verkostojen mitoituslämpötiloihin. 
Matalat lämpötilat vähentävät verkostojen lämpöhäviöitä. Matalien lämpötilojen käyttö mahdollistaa 
myös monipuolisemman lämmitysjärjestelmän toteutuksen. Tällöin voidaan myös optimoida 
energiajärjestelmien suorituskykyä. 
Käytettäessä matalia lämpötiloja, voidaan hyödyntää uusiutuvia energialähteitä tehokkaammin. 
Esimerkiksi lämpöpumput toimivat tehokkaammin matalissa verkon lämpötiloissa. 
Matalat lämpötilat sopivat erinomaisesti lattialämmitysjärjestelmiin. 

Lämmitys- ja jäähdytysvesiverkostot mitoitetaan seuraaville veden lämpötiloille:   

- lattialämmitysverkosto   30/25 °C   
- radiaattoriverkosto  45/30 °C   
- säteilylämmitys     45/30 °C   
- iv-koneiden lämmityspiiri  50/30 °C   
- lumensulatusverkosto (liuosverkosto)  +35 / +20 ⁰C    
- jäähdytyspaneeliverkosto   14/18 °C   
- tuloilmakoneiden jäähdytysverkosto 10/18 °C   
- puhallinkonvektoriverkosto  10/18 °C   
- lämmin käyttövesi   5/58 °C   

Pääasiallinen lämmönjakotapa valitaan kokonaisratkaisun mukaan. Suuret ikkunapinnat vaikeuttavat 
yleensä lämpöolojen hallintaa ja tällöin tulee tarkastella myös operatiivista lämpötilaa, joka ottaa 
huomioon myös kylmäsäteilyn vaikutuksen.   



 

 

 

Tiloissa, joissa ei lattialämmitys tule kysymykseen, käytetään tapauskohtaisesti ja harkinnan 
mukaan säteily- tai ilmalämmitystä, patterilämmitystä tai erilaisia tuloilmapalkki- ja 
puhallinpatteriratkaisuja.   

Isommat märkätilaryhmät ja sisääntuloaulat varustetaan lattialämmityksellä.  
Lattialämmitys suunnitellaan siten, että kosteissa tiloissa, myös tuulikaappitiloissa on oma kierto kesäajan 
lämmittämistä varten.  
Tuulikaappien peruslämmitys hoidetaan lattialämmityksenä ja/tai patterilämmityksenä.  
Ulko-ovien eteen asennetaan ilmaverhokoje, joka toimii ovien avautuessa ja myös lämpötilaohjauksella. 
Tuulikaappien oviverhokoneet varustetaan myös ovikytkimillä sekä ohjaus- ja   
lämpötilan säätöautomatiikalla. Oviverhokoneen säätöventtiilit ovat 2-tiesäätöventtiileitä.   

Pääsisäänkäynnit luiskineen varustetaan lumensulatusjärjestelmällä, joka tehdään   
liuosputkistolla / sähkölämmityskaapeleilla.   

Lämmitysverkostojen runko- ja kytkentäputkistot ovat terästä. Lattialämmitysjärjestelmien runkoputket  
tehdään teräsputkesta.   
Kaikkiin pääverkostoihin asennetaan omat alipainetoimiset ilmanpoistimet.   

Tilakohtaisen lämmityksen ja jäähdytyksen säätö hoidetaan huoneautomaation kautta, jotta järjestelmien 
päällekkäistoimintoa ei tapahdu.   

Arkistoissa vain arkistoja palvelevia putkia saa sijoittaa arkistoon. 

Rakenteellisiin ja turvallisuudelle merkityksellisiin kiinnityksiin käytetään vain kyseiseen 
sovellukseen ETA- hyväksyttyä tuotetta. 

Lämmönluovutus 

Pääasiallisena lämmönluovutustapana käytetään vesikiertoista lattialämmitysverkostoa, 
säteilypaneelilämmitysverkostoa sekä patterilämmitysverkostoa.     
Pesu-, puku- ja keittiötilat sekä aulatilat varustetaan lattialämmityksellä.   
Toisarvoiset tilat varustetaan patterilämmityksellä. Lämmityspatterien ja mahdollisesti patterin alla 
olevien lämmitysputkien alapinta tulee olla vähintään 100 mm lattiapinnan yläpuolella.   
Tuloilman jälkilämmitys toteutetaan nestekiertoisilla jälkilämmityspattereilla.   

Lattialämmitys   

Muoviset lattialämmitysputket ja lumensulatusputkistot ovat happidiffuusiosuojattua muoviputkea. 
Lattialämmitysverkostoa voidaan hyödyntää myös jäähdytyksessä.   
Liikuntasaumojen kohdalla lattialämmitysputket asennetaan suojaputkeen.  

Säteilypaneelilämmitys    

Säteilylämmityspaneelit ovat kupari–teräslevy/alumiinipaneeleita.   
Säteilylämmityspaneelit ovat kaksipiirisiä.   
Säteilylämmityspaneelien säätöventtiilit ovat 2-tiesäätöventtiileitä.   

Patterilämmitys   

Patterit ovat teräksisiä, polttomaalattuja ja pintakäsiteltyjä. Huonetilan kaikki patterit ovat 
lähtökohtaisesti mm. tyypiltään ja korkeudeltaan samanlaisia.     
Patterit ovat radiaattoreita ja konvektoreita.  

3.5 Jäähdytysverkostot 

Kaukokylmää ei ole saatavilla. 
Tuloilman jäähdytys tehdään olosuhdevaatimusten mukaan. Huomioitava S2-vaatimus ja että 
sisäilman maksimilämpötila saa olla korkeintaan +25 C. 



 

 

 

Ensisijaisesti pyritään minimoimaan tiloihin muodostuvien lämpökuormien määrää ja käytetään 
rakenteellisia keinoja jäähdytystarpeen vähentämiseksi.  
Rakenteellisien keinojen vaikuttavuus ja jäljelle jäänyt jäähdytystarve oleskeluvyöhykkeillä 
tarkastetaan suunnitteluvaiheessa dynaamisella laskentatyökalulla. Vasta viimeisenä keinona 
käytetään oleskelutilojen koneellista jäähdytystä.    

Kiinteistön jäähdytys toteutetaan CHC-jäähdytysjärjestelmällä (Combined Heating and Cooling). 
Tässä järjestelmässä käytetään lämpöpumppua, joka mahdollistaa kiinteistön viilennyksessä 
lämmenneen veden lämpöenergian siirtämisen kiinteistön käyttöveden lämmittämiseen ja 
kaukolämpöverkkoon. 
Jäähdytyksen on oltava hallittavissa tilakohtaisesti ja ristiriidattomasti lämmityslaitteiden kanssa. 
Jäähdytysjärjestelmä suunnitellaan energiatehokkaaksi. Tehonsäätö tehdään vesivirtaa säätämällä  
2-tieventtiileillä, ei käytetä 3-tieventtiileitä, jotta turhaan verkostossa kiertävä vesimäärä 
minimoidaan.  

Yksittäisten tilojen, kuten atk- ja teletilat, voidaan toteuttaa omalla erillisellä jäähdytyskoneella. 
Kompressori-/lauhdutinyksiköt sijoitetaan siten, että lämpö saadaan hyödyksi kiinteistöllä. 

4.0 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 

Märkätilojen sijoitus pyritään sijoittamaan yhtenäisesti päällekkäin kerroksittain.  
Märkätilojen läheisyyteen sijoitetaan putkiroilot, niiden pystyviemärijohtoihin tehdään  
vaakaliitosvarauksia. 
Pystyviemärien ja roilojen sijoitus tehdään kiinteiden / muuttumattomien osien kuten porrashuoneiden  
tai pilarien viereen riittävän tiheällä jaolla.  

4.1 Kunnallistekniset liittymät  

Rakennuskohde on liitettävä Tuusulan Veden vesi- ja viemäriverkostoihin. Päävesimittari 
sijoitetaan lämmönjakohuoneeseen.    

4.2 Vedenpehmennys   

Jakelu-, palvelu- ja valmistuskeittiöiden höyryuunit ja astianpesukoneet ja muut vastaavat 
laitteet varustetaan kemikaalittomilla ja sähköttömillä vedenkäsittelylaitteella (esim. Aquabion), 
jonka suoja perustuu liukeneviin sinkki-ioneihin. Vedenkäsittelylaitteet asennetaan 
kuumalle ja kylmälle vedelle joko laitekohtaisesti tai vesimittarien yhteyteen 
keittiökohtaisesti, kuitenkin niin, että laitteiden läpi ei kulje lämmin kiertovesi.   

4.3 Vesijohdot 

Verkostot tehdään kuparista sekä muovista ja tarvittaessa kupariputket maalataan.    
Pinta-asennukset tehdään kromatulla kupariputkella puristusliitoksin (esim. Mapress).   
Pääosin vesijohdot ovat piiloasenteisia. Piiloon asennettavat vesijohdot ovat pääosin muoviputkea 
suojaputkessa, PEX+SP + hanakulmarasia yhdistelmällä.  

Vesijohtopaineen tasolla (paineenalennusventtiili) ja kalusteiden virtaamien säädöllä 
(pääsääntöisesti valokennohanat) vaikutetaan vedenkulutukseen ja kalusteiden ja putkiston 
käyttöikään. Vedenkulutuksen seuraamiseksi paljon vettä käyttäville tiloille asennetaan omat 
vesimittarit.   
Pikapalopostit liitetään kylmään käyttövesiverkostoon omilla, linjakohtaisilla haaroillaan.  



 

 

 

4.4 Jäte- ja sadevesiviemärit  

Viemärit toimivat painovoimaisesti. Viemäröinnit pyritään tekemään ilman pumppaamoja. 
Rakennuksen sisäpuolisia pumppaamoita ei saa rakentaa. 

Rakennuksen sisäpuoliset jätevesiviemärit tehdään dB-viemärijärjestelmällä ja   
vaimennettuna siten, ettei häiritsevää ääntä tule työtiloihin.   
Keittiölaitteiden viemäröinti toteutetaan hst-viemärillä ulos asennettavalle rasvanerottimelle asti.   
Rakennuksen ulkopuoliset jätevesiviemärit (min DN 160) ovat muoviviemäriputkea 
kumirengasliitoksin.     
Vain kellaria palvelevat viemärit saa asentaa kellarin lattiaan. 

Piha-alueen jäte- ja sadevedentarkastuskaivot sekä sadevesikaivot tehdään räätälöitynä 560 mm 
PEH-muovista 500 mm teleskooppisella nousuputkella. 
Kaivot varustetaan jäätymissuojilla ja 40 t valurautakansistoilla. Kaivon kansi tulee lisäksi olla 
lukittuvaa mallia tai niin raskas, että lapset eivät saa sitä käsin auki. Sadevesikaivojen 
kytkentäviemäri on minimissään 160 mm.  

Sadevesiviemärit   

Sisäpuoliset sadevesiviemärit ovat lämpöeristettyjä hitsattavia hst-viemäriputkia.   
Materiaalimuutos alapohjan päällä varustetaan 6 bar kestävällä pannalla.  Rakennuksen sisällä 
olevien tarkistusluukkujen tulee kestää staattinen paine.  Maahan asennettavat sadevesiviemärit 
ovat muoviviemäriputkea kumirengasliitoksin.    

Ulkopuoliset syöksytorvet liitetään suoraan sadeveden tarkastuskaivoihin.  Hulevedet viivytetään 
tontilla ennen liitosta kunnalliseen sadevesiviemäriverkostoon. Viivytyksessä käytetään maahan 
asennettavia rumpuputkia huoltokaivoilla ja säädettävillä purkuyhteillä. Rumpuputkien asennus ja 
mahdolliset ankkuroinnit GEO-suunnitelman mukaan mahdollisesti tarvittavine asennus- ja 
paineentasauslaattoineen.  
Kaikki kattovesisyöksytorvet putkitetaan sadevesiviemäriverkostoon (umpiputki, ei suppiloita tai 
vastaavia). Syöksytorvet haponkestävää teräsputkea (s=2,0 mm), maanpinnasta 2,0 m ylöspäin. 
Kannakointi tehdään tukevin kannakkein. Syöksytorvet varustetaan puhdistusluukulla.  

4.5 Hulevedet  

Hulevesiä on viivytettävä tontilla. Sallittu tontilta poistuva hulevesivirtaama arvioidaan käyttäen 
tontin luonnontilaisia valuntakertoimia ja mitoitussadetta 150 l/(s·ha). Rakennetussa tilanteessa tontilta 
saa poistua tätä vastaava hulevesivirtaama. Muodostuva vesimäärän erotus viivytetään tontilla tai 
rakennuksessa (viherkatto). Viivytettävä tilavuus lasketaan käyttäen sateen kestona 10 min. 
Suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava esim. Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan 
toimintamallia (kuntatekniikan keskus 2014).   
Kaikki katokset varustetaan sadevesijärjestelmällä, jolla sadevesi johdetaan putkella sadeveden 
tarkastuskaivoihin. 

4.6 Erottimet 

Erottimet (kuten rasva, öljy, hiekka) määrä ja kapasiteetti suunnitellaan muuntojoustavuus 
huomioiden, koko rakennuksen elinkaaren osalta. Erottimet ovat tehdasvalmisteisia. 
Ulos asennettavat rasvanerottimet ja öljynerottimet tulee varustaa ankkuroinnilla ja 
paineentasauslaatalla. Toimituksessa on oltava huoltokaivot, valurautakannet ja tarvittava automaatio 
kiinteistön valvontajärjestelmään liitettävine ohjauskeskuksineen.    



 

 

 

4.7 Venttiilit  

Kaikki venttiilit suunnitellaan käytettävyyden, säädettävyyden ja elinkaaren näkökulmasta 
optimaalisiksi. Huomioitava eri järjestelmien aiheuttamat vaatimukset. 

4.8 Viemäriverkostot  

Viemäreiden kannakointi pohjalaatan alapuolella (esim. ryömintätilassa ja maanvastaisen kantavan 
laatan alla): Kannakejärjestelmän materiaalina käytetään haponkestävää terästä. 

Tuuletusviemärit pyritään aina suunnittelemaan harjakatoilla yms. harjan läheisyyteen ja tasakatoilla 
tasakaton harjakohtiin. Tasakaton jiirikohtiin ei saa suunnitella mitään LVI-asennuksia!  

Tuuletusputket tulee sijoittaa vesikatolla siten, että piha-alueelle ja tiloille ei synny ongelmia tai 
hajuhaittoja. 

Kaikki rakenteissa ja maan alla olevat viemärit videokuvataan ennen maanvaraisten laattojen valuja 
ja lopullisia pihan pintatöitä. Videokuvauksesta luovutetaan video ja tutkimusraportti rakennuttajalle.  

Märkätilojen lattiakaivojen materiaali on muovi rst-neliökansin. Siivouskomeroiden lattiakaivoihin 
asennetaan hiekanerottimet.   
Väestönsuojiin asennetaan padotusventtiilillä varustetut venttiilikaivot. 

Vesi- ja viemärikalusteet 

Lattiakaivojen asennuksessa ja tyypissä huomioidaan ilkivallan mahdollisuus ja veden leviämisen 
estäminen suihkutiloista muihin tiloin. Veden leviämisen estämiseksi hyödynnetään 
kynnyskaivojärjestelmiä - erityisesti peseytymistiloissa. 

Keittiön lattiakaivot ja –altaat ovat haponkestävää terästä. Muissa tiloissa lattiakaivot ovat pääosin 
muovia, pl. mm. siivouskomeroiden kurasyöppökaivot ja muut erikoiskaivot. Tilat, joissa on 
lattiakaivojen kuivumisvaara, lattiakaivot varustetaan kaasutiivein vesilukoin.  

Pesualtaat ovat pääosin valkoista posliinia. Tasapohja-altaat ja pesupöydät ovat ruostumatonta 
terästä.    
Pesualtaiden viemäröinnin näkyvät lattiaputket kannakoidaan seinään. 

Vesi- ja viemärikalusteita suunnitellessa tulee huomioida aina käyttäjien toimittamat laitteet ja 
kojeet. Samoin mallit kahvinkeittimistä ja erilaisista juoma-automaateista tulee selvittää. 

4.9 Vesikalusteet 

Elektronisia hanoja/-kalusteita käytetään erikseen harkiten erityisistä hygieniasyistä 
(keittiön käsienpesu, oleskelualueiden pienkeittiö, wc-etutilat, sosiaalitilat, yleisö wc-tilat yms.) ja 
urinaaleissa ja Inva-wc:ssä bidehanan vuoksi. Elektroniset hanat valitaan siten, että ne toimivat 
230V jännitteellä.  

Kaikki wc:t varustetaan bide-hanalla, joka asennetaan riittävän lähelle WC-istuimeen nähden, 
tarvittaessa omaan pieneen altaaseen. 

Myös erityiset pesua vaativat kohteet (aurinkopaneelit, retermia lto:t, rasvanerotuskaivot yms.) tulee 
huomioida.  

5.0 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT 

Ilmanvaihdon ilmamäärät määräytyvät tilojen maksimihenkilömäärien mukaan.  
Mikäli henkilömäärät eivät ole tiedossa tai Sisäilmaluokitus 2018 esittämät neliöilmavirrat 
antavat suuremman ilmamäärän, niin mitoitus tehdään neliöilmavirtojen mukaan. 



 

 

 

Ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus toteutetaan vähintään niissä tiloissa, joiden henkilökuormitus 
tai muu sisäinen kuormitus vaihtelee. Tilat varustetaan tila- / vyöhykekohtaisilla ilmamääräsäätimillä 
ja lämpötila- ja hiilidioksidiantureilla.  
Tehtäessä tilaan ilmamääräsäätöinen ilmanvaihto tilan ilmanvaihtomäärä vaihtelee automatiikan 
ohjaamana todellisen tarpeen/henkilökuormituksen mukaan, eikä tapahdu turhaa ilmanvaihtoa.  

5.1 Yleistä 

Rakennus varustetaan tarkoituksenmukaiset palvelualueet omaavalla koneellisella tulo- ja 
poistoilmanvaihdolla.  
Ilmanvaihtokonehuoneet, joiden pinta-ala on 5...6 % rakennuksen brm2:stä, sijoitetaan 
kellarikerrokseen keskeisesti niiden palvelualueisiin nähden.  
Ilmanvaihtokonehuoneet varustetaan riittävän leveillä ja korkeilla ovilla, joista osien tuonti 
konehuoneeseen rakennuksen ulkopuolelta jälkeenpäin on mahdollista.  Konehuoneiden lattiapinta 
tehdään vesitiiviiksi ja pinta nostetaan tarvittaessa vahvikekankaita käyttäen min. 100 mm seinälle, 
joka on huomioitava myös oviaukoissa, lattialävistyksissä yms.    

Ilmanvaihtokoneet ovat täysin toimintavarusteltuja paketti- tai palakoneita ja sisältävät tarvittavat 
lämmöntalteenottolaitteet oheislaitteineen, puhaltimet, patterit, lamelliäänenvaimentimet, peltiosat ja 
tarvittavat rakenneosat asennustarvikkeineen.  
Kojeissa on tiiviit, helposti vaihdettavissa olevat ilmansuodattimet - suodatusaste tuloilmassa F7 ja 
poistoilmassa F5. Lämmöntalteenottolaitteiden vuosihyötysuhde tulee olla vähintään 75 %.  
Äänenvaimentimet ja vaimennusverhoukset ovat helposti vaihdettavissa olevaa pölyämätöntä 
materiaalia, joista ei irtoa kuitua kanavistoon.   

Ilmankäsittelykoneet toimitetaan ilman automatiikkaa, pieniä kuten ns. pientalojen pakettikoneita 
lukuun ottamatta. Ilmankäsittelykoneiden tekniset tiedot esitetään suunnitelmissa yksiselitteisesti, 
esimerkiksi mitoitusajojen muodossa.   

Ilmankäsittelykojeiden puhaltimet moottoreineen ja käyttöineen mitoitetaan niin, että ilmavirtaa 
voidaan nostaa 10 % ja painetta samanaikaisesti 20 % suunnitelmassa esitetystä mitoitustehosta.  

Ilmanvaihtokoneet liitetään kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmään.   

Puhaltimet ovat taajuusmuuttajaohjattuja tai EC/PM-puhaltimia.  

Jokaisen ilmankäsittelykoneen puhaltimet ja laitteet tulee (kukin koje erikseen ja kaikki yhdessä) 
valita siten, että sähköverkosta otettava teho, tulo- ja poistoilmapuhaltimet yhteensä, ei saa olla 
suurempi kuin 1,5 kW/(m3/s).  
SFP-luvussa tulee huomioida ilmavirran 10 % ylimitoitus.  

Keittiön ilmanvaihtoa ohjataan lämpötila- ja kosteusantureilla. 
Kaikissa kojeissa on aikaohjelmien ulkopuolista käyttöä varten lisäaikakytkimet.   
Ilmanjaon vedottomuuteen eri käyttötilanteissa tulee kaikissa työ- ja oleskelutiloissa kiinnittää 
erityishuomiota. 
Korkeissa aulatiloissa tuloilma tulee tuoda oleskeluvyöhykkeelle vedottomasti. 

Kosteuden ja lumen pääsy järjestelmiin estetään mitoittamalla raitisilmavirran nopeus  
pieneksi (max. 1,5 m/s) sekä lumisiepparein ja raitisilmakammioiden vedenpoistojärjestelyin.   

Sisäilmaluokan S2 lämpötilavaatimuksista voidaan poiketa vain toissijaisten tilojen osalta, kuten 
tarvikevarastot ja yhdyskäytävät.  

Rakennuksen ilmatasapaino pitää säilyä kaikissa olosuhteissa järjestäen esim. kaikille 
kohdepoistoille ja erillispoistoille hallitusti tuloilmaa sulkemalla poistoa tai lisäämällä tuloa 
vyöhykepeltien avulla tai vastaavin yksinkertaisin keinoin. 
Kirjastoauton takahuone suunnitellaan alipaineiseksi ympäröiviin tiloihin nähden. 



 

 

 

Keittiön ilmavirrat mitoitetaan laitteiden lämpökuormiin perustuen. Keittiön ilmanvaihto  
hoidetaan lähtökohtaisesti huuvien avulla, joilla ilman tulo ja poisto toteutetaan.  
Huuvat varustetaan sieppausilmalla ja henkilösuuttimilla. Huuvat ja huuvaryhmät varustetaan myös 
valaisimilla. Huuvien rasvasuodattimet tulee olla helposti irrotettavia ja niiden tulee mahtua ko. 
keittiön astianpesukoneisiin.  
Paljon rasvaa tuottavien pisteiden huuvat varustetaan UV-rasvanpoistotekniikalla.  UV-lamput 
ohjaustekniikoineen tulee olla ko. huuvatoimittajan kautta valmiiksi säädetty ja käyttöönotettu. 
Jos alakatto on yli 2600 korkealla, varustetaan huuvat rst-jatkosivulevyillä.   
Huuviin asennetaan Ansul- tai vastaava sammutusjärjestelmä.   

Keittiössä tulee olla huuvien lisäksi riittävästi yleispoistoa.   

Väestönsuojat varustetaan kriisinajan ja rauhanajan ilmanvaihdolla. Rauhanajan   
ilmanvaihto mitoitetaan käyttötarkoituksen mukaisesti.   

Raitisilma otetaan vähintään 2 m korkeudelta maanpinnasta, rakennuksen itä- tai pohjoissivulta. 
Raitisilmakammioiden pohjaosat tulee olla vesieristetty n. 0,5 m korkeuteen asti ja niiden pohjalla 
tulee olla vesitys. 

Jäteilma johdetaan lähtökohtaisesti vesikatolle, jossa se puretaan ulos ylöspäin suuntaavilla 
hajottajilla. Jäteilmat eivät saa missään olosuhteessa kulkeutua takaisin raittiin ilman ottoon. 

Keittiön kohdepoiston ulospuhallushajottaja/puhallin sijoitetaan niin, että muille tiloille ei aiheudu 
ongelmia tai hajuhaittoja. 

Siirtoilmalaitteiden virtaussäleiköissä on kehykset seinän molemmin puolin ja välissä kanava.  
Säleiköt ovat ääntä vaimentavia.   

Arkistotilojen toteutuksessa noudatetaan Kansallisarkiston ohjeistusta AL/19699/07.01.01.00/2012, 
1.3.2012. Arkistotilojen ilmanvaihto toteutetaan omalla tarkkuusilmanvaihtokojeella, jolla voidaan 
hallita tilan lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. 

Asiakirjavarastot toteutetaan pääosin samoin kuin arkistot, mutta liitetään yleisilmanvaihtoon. 
Asiakirjavarastot muuttuvat arkistoinnin digitalisoinnin edetessä osaksi varsinaista toimistotilojen 
huoneistoalaa. Tämän vuoksi tulee asiakirjavarastojen lvi-teknisten järjestelmien mahdollistaa, 
varastoinnista vapautuvan tilan, helppo ja kustannustehokas muuttaminen toimistotilojen osaksi.    

5.2 Ilmanvaihdon palvelualueet  

Ilmanvaihdolla pyritään tarpeenmukaisuuteen. Koneiden ryhmittely palvelualueittain tulee tehdä 
niin, että koneitten käyntiajat saadaan palvelualueiden mukaisesti. Rakennus jaetaan tilojen, 
käyttöaikojen, kuormituksen, paloalueitten ja ilmansuuntien mukaisiin tarkoituksenmukaisiin 
ilmanvaihdon palvelualueisiin siten, ettei tarpeetonta tuuletusta tiloissa tarvitse tehdä osan 
palvelualueista olleessa pois käytöstä. 

Järjestelmät suunnitellaan  käytettävyydeltään, huollettavuudeltaan sekä kunnostettavuudeltaan 
yksinkertaisiksi. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että suurin osa iv-järjestelmän säädettävistä ja ohjattavista 
komponenteista tulee pyrkiä sijoittamaan iv-konehuoneisiin (esim. vyöhykepellit ja 
ilmamääräsäätimet).  

WC-tilat ja muut vastaavat likaiset tilat tuuletetaan lähtökohtaisesti omalla tulo- 
poistoilmajärjestelmällä, levy lämmöntalteenotoin.   

Kirjastoauton takahuoneen ilmanvaihto toteutetaan omalla ilmanvaihtokojeella. Tilan tulee olla 
alipaineinen ympäröiviin tiloihin nähden. 
Kirjastoauton talliin tehdään oma erillinen ilmanvaihto. 

Jätehuone varustetaan omalla poistoilmakojeella. Jäteilma johdetaan vesikatolta ulos.   



 

 

 

Tekniset tilat (kuten lämmönjakohuone, sähköpääkeskus, muuntamo, telejakamo) varustetaan 
ylilämmön poistolaitteistoilla. Ylilämpö pyritään hyödyntämään kiinteistön lämmitykseen. 

Alapohjan tuuletus / radonpoisto toteutetaan huippuimureilla, jotka sijaitsevat vesikatolla.   

Portaikot, jotka ovat omana paloalueena, tuuletetaan lähtökohtaisesti omilla tulo- 
poistoilmajärjestelmillä (ns. ”omakotipakettikoje”), levy lämmöntalteenotoin.  
Portaikkojen kojeiden sijoitus portaikkoon, jolloin ei tule lisäkustannuksia palomääräyksistä. 

5.3 Kanavat 

Pääsääntöisesti kanavat ja puhdistusluukut tehdään sinkitystä teräspellistä SFS 3281 ja SFS 3282. 
Pyöreät kanavat tehdään kierresaumatuista kanavista. Liitokset tehdään tehdasvalmisteisilla 
standardisoiduilla tiivisteellisillä osilla palo- ja lämpöeristyksen huomioiden. 
Keittiön poistokanavat, vaikka olisi palvelukeittiö, ovat 1,25 mm paksuisia rst-kanavia.   
Savunpoistokanavat ovat CE- merkittyjä savunpoistoon.   
Kanaviston on täytettävä standardin "Ilmastointi. Ilmakanavien puhdistettavuus" vaatimukset.   
Kanavisto asennetaan siten, että se on tarkastettavissa ja puhdistettavissa. Luukkujen sijoitus,  
detaljit ks. RYL.    
M1 luokan läpäiseviä suorakaidekanavia käytetään tilanahtaussyistä tai jos niillä saavutetaan muuta 
selkeää etua.  

Päätelaitteet   

Tuloilmalaitteina käytetään pääosin alakattoasenteisia kattohajottajia   
tasauslaatikoin / venttiilein / pyörrevirtahajoittimin. 
Poistoilmalaitteet ovat yhteiskanavaventtiileitä ja tasauslaatikolla varustettuja säleikköjä.   
Ulkoilmasäleiköt ovat lumisiepparimallisia.   
Jäteilmalaitteina käytetään ulospuhallushajoittajia, joissa jäteilma suunnataan   
ylös (ainakin 3 ja 4-luokan jäteilmoissa näin).   

5.4 Palopellit 

Paloeristykset sekä palopellit toteutetaan ”Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus”- oppaan vaatimuksien 
mukaan niin, että rakenteellinen palo-osastointi täyttyy.    
Palopellit tulee olla EI-luokiteltuja. Palopellit kuuluvat pääosin luokkaan EI60. Mahdollisten 
korkeampien osastointien tiloja palvelevat palopellit ovat luokassa EI120 (kuten keittiöpoistot). 
Palopeltien materiaali on sinkitty teräs. Palopellit varustetaan sähköisillä toimilaitteilla. 
Palopelleissä tulee olla rajakytkimet, sekä auki- että kiinniasentoa varten, josta saadaan osoitteellinen 
ilmaisu kiinteistön säätö- ja valvontajärjestelmään. Tällöin myös palopeltien testaus saadaan 
hoidettua kiinteistöautomaation ohjaamana. 

5.5 Eristys 

Noudatetaan LVI 50-10344 ”Talotekniikassa yleisesti käytettävät eristysmateriaalit   
ja niiden asennus” ja LVI 50-10345 ”Taloteknisten eristysten mitoitus ja käyttö” -  
ohjekortteja.  Kaikki eristykset pinnoitetaan kuitujen irtoamisen estämiseksi. 

Kaikki tuloilmakanavat lämpöeristetään. 

5.6 Äänenvaimennusverhoukset  

Äänenvaimentimien tulee kestää mekaaninen puhdistaminen. Toistuvakaan puhdistaminen ei saa 
irrottaa itse vaimennusmateriaalista ilmaan leviäviä epäpuhtauksia. 

Äänenvaimentimet ovat lähtökohtaisesti kantti-pyöreitä dacron-villalla (huomioi palomääräykset) 
varustettuja tehdastekoisia M1-luokiteltuja vaimentimia.  



 

 

 

Konehuoneissa käytettävissä ääntä vaimentavissa jakolaatikoissa ja myös ääntä vaimentavissa 
kanavissa, tulee kuitujen irtoaminen estää vahvalla "cleantech" kankaalla. 

6.0 KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT JA JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT 

Kylmä- ja jäähdytyskoneistoihin valitaan kylmäainemääräysten mukainen kylmäaine, joka on optimoitu 
kunkin kompressorin lämpötilatasoille.   
Invertterilämpöpumppujen suljettu kylmäainepiiri ja kylmäainemääräysten mukainen kylmäaine valitaan 
siten, että sitä ei koske vuonna 1.1.2025 ja 1.1.2030 voimaan astuvat F-kaasuasetusten mukaiset käyttökiellot 
(esim. kylmäaine R32 on kiellettyjen kylmäaineiden listalla, kun sen käyttökielto astuu voimaan 1.1.2025).   

6.1 Kylmätekniset järjestelmät   

Keittiötiloihin tulevien kylmä- ja pakastekaappien koneistot toteutetaan niin, että lämpöenergia 
saadaan hyödynnettyä kiinteistössä. 

6.2 Jäähdytysjärjestelmät   

Tilojen jäähdytystarve tulee ensisijaisesti ratkaista passiivisilla keinoilla. Niitä ovat esimerkiksi 
erilaiset aurinkosuojaukset, hyvän g-arvon omaavat ikkunat ja aurinkopaneelien hyödyntäminen 
kaksoisjulkisivussa tai aurinkolippoina.   
Jos passiiviset keinot eivät estä ylilämpenemistä, tulee jäähdytys ratkaista erillisellä 
jäähdytysjärjestelmällä.  Jäähdytyksen toteutustapa valitaan kokonaisratkaisun mukaan, esim. 
kattosäteilijöillä, joita voidaan hyödyntää myös lämmityksessä.   

Jäähdytyksenjakelu   

Jäähdytysverkostojen runko- ja kytkentäputkistot ovat rst-putkea.   

Lauhdeliuosputkistot   

Lauhdeliuosputkistojen runkoputkistot ovat rst-putkea.  

Pumput   

Pumpuiksi valitaan energiatehokkaita kuivamoottoripumppuja. Valinnoissa huomioitava 
ekodirektiivin vaatimukset.   
Jäähdytyksen pääverkostojen pumppuja ohjataan paine-erolähettimien perusteella. Paine-erolähetin 
asennetaan meno- ja paluuputken väliin.    

Jäähdytyksenluovutus   

Kirjastosalissa pääasiallisena jäähdytyksenluovutustapana on tilan ilmanvaihto. Lisäksi käytetään 
vesikiertoista puhallinkonvektori- / säteilypaneeli- / lattiaviilennys- / jäähdytyspalkkiverkostoa.  
Jäähdytystavan toteutustapa määritetään tarkemmin olosuhdeselvitysten pohjalta tuotetun 
laajuustiedon mukaan.   
Sähkö- ja teletilojen jäähdytyksenluovutus toteutetaan vesikiertoisena kiertoilmajäähdytyksenä.    

Säteilypaneelit    

Säteilyjäähdytyspaneelit ovat kupari–teräslevy/alumiinipaneeleita.   
Säteilyjäähdytyspaneelit ovat yksipiirisiä, jos niitä tarvitaan myös lämmitykseen ovat ne 
kaksipiirisiä.   
Säteilyjäähdytyspaneelien säätöventtiilit ovat 2-tiesäätöventtiileitä.   

 

 



 

 

 

Kiertoilmakoneet   

Laitetilat, joissa on suuret lämpökuormat, toteutetaan vesikiertoisella jäähdytysjärjestelmällä.    
Kiertoilmakoneet varustetaan kondenssivesiviemäröinnillä.    
Kiertoilmakoneiden säätöventtiilit ovat 2-tiesäätöventtiileitä.    

Puhallinkonvektorit   

Puhallinkonvektorit ovat katto- / seinäasenteisia. Puhallinkonvektoreiden säätöventtiilit ovat  
2-tiesäätöventtiileitä. Puhallinkonvektorit varustetaan kondenssivesiviemäröinnillä.   

7.0 PALONTORJUNTAJÄRJESTELMÄT 

7.1 Pikapalopostit  

Tiloihin asennetaan viranomaismääräysten mukainen alkusammutuskalusto pikapalopostein ja 
jauhesammuttimin.  

7.2 Sprinklerijärjestelmä 

Rakennukseen toteutetaan automaattinen sammutusjärjestelmä ja paloilmoitinjärjestelmä. 
Sprinklerijärjestelmä toteutetaan viranomaismääräysten mukaisesti (SFS-EN 12845). 
Arkistotilat varustetaan kaasusammutuslaitteistolla (SFS-EN 15004). 

8.0 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT 

Kiinteistön talotekniset järjestelmät muodostavat yhdessä integroidun kokonaisuuden, jossa 
järjestelmien välinen tiedonsiirto tapahtuu kunnan tietoturvamääräysten edellyttämällä tavalla 
järjestelmiä varten rakennettavan ICT-verkon kautta.   

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän tulee tukea avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja 
BACnet. Järjestelmän tulee olla tulevaisuudessa laajennettavissa ja päivitettävissä vapaasti 
järjestelmätoimittajasta riippumatta.  
Tuusulan kunnan tietoliikenneverkossa liikennöivien sovellusten, palveluiden ja järjestelmien tulee 
olla TCP/IP-yhteensopivia.   

Järjestelmän toteutuksessa tulee huomioida energiatehokkaat säätöratkaisut siten, että 
mahdollisimman pienellä energiapanostuksella saavutetaan halutut sisäilmaolosuhteet.   

Kiinteistön lämpötilan säätö pyritään suunnittelemaan vyöhykekohtaisesti siten,   
että kuormitukseltaan eriarvoiset vyöhykkeet ovat eri säätöpiirissä. 

Rakennusautomaatio toteutetaan standartoiduilla väylätyypeillä ja säätimillä. Kenttälaitteet tulee olla 
toimittajasta riippumattomia, vastaavilla korvattavia tuotteita (elinkaaren aikainen saatavuus). 

Rakennusautomaation on kyettävä hyödyntämään kolmannen osapuolen tietoja (mm. sääpalvelut / 
ennakoiva säätö). 
Rakennusautomaatioverkon, etäyhteyksien, väyläpohjaisten säätimien ja kojeiden sijoittelussa ja 
suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tietoturvallisuuteen ja ulkopuolisten uhkien 
minimoimiseen. 

Kiinteistön kaikki tieto tulee viedä yhteen valvomotilaan, infotaulu kiinteistön pääaulaan. 

Rakennusautomaatiotietoa (kuten hetkellinen energian kulutus, omavaraisuusaste jne.) on voitava 
esittää mm. rakennuksen info tv-järjestelmissä.  


